



Regione Lombardia

DECRETO N. 14531

Del 21/11/2017

Identificativo Atto n. 10246

PRESIDENZA

Oggetto

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI " MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRDOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN COMUNE DI BORMIO (SO) -CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI : CATEGORIA OG8 - " OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA ". IMPORTO DEI LAVORI : EURO 149.917,00- DI CUI EURO 147.917,00- SOGGETTI A RIBASSO D' ASTA ED EURO 2.000,00- PER ONERI PER LA SICUREZZA. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'E-PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA, SINTEL - CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95 , COMMA 4 , DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. CON CONTRATTO DA STIPULARE A MISURA , MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI APPLICANDO L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI DELL'ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. . C.I.G. : 72436977DC ;

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

VISTA : la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 recante il " Provvedimento organizzativo X° legislatura – anno 2013 che individua i dirigenti delle U.O. STER regionali ";

RICHIAMATO il decreto n. 4728 del 4 giugno 2013 di nomina dei Dirigenti di STER quali RUP per la progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori e contestuale nomina di tecnici abilitati per compiti di supporto ;

VISTO : il decreto n. 7110 del 25 luglio 2013 "Individuazione delle strutture organizzative e le relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X° Legislatura";

VISTA la D.G.R. 4774 del 28.1.2016 -1° provvedimento organizzativo a decorrere dall'1.2.2016 con il quale vengono istituiti gli Uffici Territoriali Regionali;

VISTO l'art. 10 della l.r. n. 34 del 14.08.1973 " Provvedimenti in materia di viabilità , opere igieniche ed altre opere pubbliche " ;

VISTA la legge regionale 29.12.2015 n. 42 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico – finanziaria regionale , ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31.3.1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) collegato 2016" che ha integrato e modificato la gestione degli impegni di spesa ;

VISTA la D.G.R. 5407 del 18.7.2016 " Opere di pronto intervento di cui alla L.R. 34/73 sui corsi d'acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamento in somma urgenza e di manutenzione urgente";

VISTO il Decreto n. 13206 del 26 ottobre 2017 dell' U.T.R. Montagna - Sondrio con il quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dell' intervento di manutenzione urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in comune di Bormio (So)- categoria OG8 " opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica " – per un importo di finanziamento pari a € 186.330,00-.

VISTO il capitolo 11.02.202.8029 del bilancio regionale 2017 sul quale trova copertura finanziaria l'intervento di manutenzione urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in comune di Bormio per un importo di 186.330,00-

PREMESSO CHE con decreto a contrarre n. 13272 del 26/10/2017 del Dirigente della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna - Sondrio è stata approvata la procedura di



Regione Lombardia

affidamento per l'esecuzione dell'appalto di lavori relativo all'intervento di cui all'oggetto ed è stata indetta la procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 mediante offerta a prezzi unitari con contratto da stipulare a misura, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che in data 27 ottobre 2017, mediante piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel, sono stati invitati a presentare offerta n. 27 operatori economici;

VISTO il riepilogo relativo alle operazioni di apertura delle buste del 15.11.2017 allegato quale parte integrante al presente decreto (Allegato A) composto da n. 145 pagine, nel quale sono indicati i ribassi offerti dagli operatori economici ammessi alla gara;

DATO ATTO che mediante le operazioni di gara di cui al verbale sopracitato, l'offerta di massimo ribasso (escludendo le offerte anomale) è risultata essere quella della Società Compagnoni Giuseppe S.r.l. con sede legale in Milano, viale Tunisia, 46 che ha offerto il ribasso del 20,328 % sull'importo a base d'asta di € 147.917,00- e quindi un prezzo al netto del ribasso d'asta di € 117.848,43- più € 2.000,00- per gli oneri della sicurezza per un importo pari a € 119.848,43 - (i.v.a. esclusa), più € 26.366,65- per i.v.a. (22%) per un importo complessivo pari a € 146.215,08- ;

CONSIDERATO che è stata effettuata una valutazione con esito positivo della documentazione di prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti da parte dell'Impresa aggiudicataria ;

RITENUTO quindi di approvare il riepilogo del 15.11.2017 (Allegato A) composto da n. 145 pagine, contenente le risultanze di cui ai paragrafi precedenti dal punto di vista formale e sostanziale e aggiudicare l'appalto alla società Compagnoni Giuseppe S.r.l. con sede legale in Milano (SO) ;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge ;

VISTA la L.R. del 07.07.2008 n. 20, " Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X° legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/ 5227 del 21.05.2016 con la quale è stato affidato al Dr. Andrea Zaccone l'incarico di Dirigente della U.O. - Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio ;

DECRETA

Recepito le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:



Regione Lombardia

- di approvare il riepilogo sopracitato di apertura delle offerte del 15.11.2017 (Allegato A) composto da n. 145 pagine, contenente le risultanze di cui ai paragrafi precedenti, dal punto di vista formale e sostanziale ;
- di aggiudicare l'esecuzione dell'appalto di lavori all' Impresa Compagnoni Giuseppe S.r.l. con sede legale in Milano , Viale Tunisia , 46 C.F. : 00657890141; P.I.V.A. : 12131470150 ; che ha offerto il ribasso del 20,328 % sull'importo a base d'asta di € 147.917,00 quindi, un prezzo al netto del ribasso d'asta di € 117.848,43 più € 2.000,00- per gli oneri per la sicurezza per un importo pari ad € 119.848,43- (Iva esclusa), più € 26.366,65- per i.v.a. (22%) per un importo complessivo pari ad € 146.215,08- ;
- di riservarsi la stipula del contratto entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti

**IL DIRIGENTE U.O.
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA
(Dr. Andrea Zaccone)**

|

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Composizione della Commissione di valutazione	9
Partecipanti alla Procedura	9
Gara aggregata	15
Riepilogo Offerte	16
Attribuzione dei Punteggi	79
Proposta di Graduatoria	116
Proposta di Aggiudicazione	118
Registro di controllo	119
Comunicazioni di Procedura	131
Verbali intermedi	145

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato All A - Relazione tecnica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 4 - Particolare ancoraggi massi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito.PDF

Documento Pubblicato

Allegato

Tav 1 - Corografia Inquadramento.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

All F - Capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato

14.Modalità_tecniche_utilizzo_SINTEL_R26 (3).pdf

Documento Pubblicato

Allegato

All C - Stima mano d'opera.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Tav 5 - Aree di prelievo e deposito.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

All B - Stima lavori.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Tav 3 - Sezioni.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

All D - Elenco prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

modello offerta_.doc

Documento Pubblicato

Allegato

All E - Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Tav 2 - Planimetria.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	90432292
<i>Nome Procedura</i>	MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO- DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO.
<i>Codice CIG</i>	72436977DC
<i>Informazioni aggiuntive sulla na- tura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1792178
<i>Num. Protocollo Ente</i>	AE11.2017.0004667
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
<i>Codici CPV secondari</i>	45246200-5 - Lavori di protezione delle sponde.
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 8 I - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Gilardi Umberto
<i>Login</i>	Umberto.Gilardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	Umberto_gilardi@regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0342530307

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Zaccone Andrea
<i>Login</i>	andrea.zaccone
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	andrea_zaccone@regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0342530318

Informazioni sul tipo di Procedura

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 27 ottobre 2017 10.35.51 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 13 novembre 2017 12.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	149.917,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,0 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	55764,00 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate come blocco unitario
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modulo di autocertificazione	Si prega di inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, e visionabile anche sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it alla sezione "Chi sia-	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mo/Normativa"					
Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	no essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010	Si prega di selezionare la propria classificazione per fasce di importi ex. Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			I - fino a Eur 258.000, II - fino a Eur 516.000, III - bis - fino a Eur 1.500.000, III - fino a Eur 1.033.000, IV - fino a Eur 2.582.000, V - fino a Eur 5.165.000, VI - fino a Eur 10.329.000, VII - fino a Eur 15.494.000, VIII - oltre Eur 15.494.000
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000- euro	Il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dall'art. 90 del d.p.r. 207/2010.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dettaglio prezzi unitari offerti	Allegare il "dettaglio prezzi unitari offerti", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	avanzini
<i>Indirizzo e-mail</i>	avanzinicostruzioni srl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03091200984

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Indirizzo</i>	VIA MAZZINI 32, 25040 BIENNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036440588
<i>Ragione sociale</i>	BMF di BIANCOTTI MAURO snc
<i>Login</i>	BMF di Biancotti Mauro snc
<i>Indirizzo e-mail</i>	bmf.biancotti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00728230145
<i>Indirizzo</i>	Via S. Antonio , 18, 23030 VILLA DI TIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342795834
<i>Ragione sociale</i>	BRACCHI SRL
<i>Login</i>	S30301RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	BRACCHI@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00909790149
<i>Indirizzo</i>	Via Roma 13/E, 23030 VALDISOTTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342951179
<i>Ragione sociale</i>	Busi Costruzioni S.r.l.
<i>Login</i>	TRCMLE50S28C623Y
<i>Indirizzo e-mail</i>	buscostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00838940146
<i>Indirizzo</i>	Via al Tres 7, 23038 VALDIDENTRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342901733
<i>Ragione sociale</i>	COMPAGNONI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	compagnonicostruzioni
<i>Indirizzo e-mail</i>	compagnoni.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08476960151
<i>Indirizzo</i>	VIALE GORIZIA 73, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331452582
<i>Ragione sociale</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Login</i>	S30046RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	compagnonigiuseppesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12131470150
<i>Indirizzo</i>	Viale Tunisia 46, 20124 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342945004
<i>Ragione sociale</i>	Compagnoni Guido Srl
<i>Login</i>	compagnoniguido
<i>Indirizzo e-mail</i>	COMPAGNONIGUIDOSRL@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00844960146
<i>Indirizzo</i>	VIA PRESURE 7, 23030 VALFURVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342945683
<i>Ragione sociale</i>	CONF COSTRUZIONI s.r.l.
<i>Login</i>	PGGMRA58H54H501M
<i>Indirizzo e-mail</i>	conf.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03381120967
<i>Indirizzo</i>	VIA FUNIVIE, 59, 23032 BORMIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342904560
<i>Ragione sociale</i>	DAPAM SRL
<i>Login</i>	01760180982
<i>Indirizzo e-mail</i>	dapam@pec.dapam.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01760180982
<i>Indirizzo</i>	VIA PONTE D'USCIO N. 2/C, 25042 BORNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364529172
<i>Ragione sociale</i>	DURANTE COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	DRNGNN65H23Z133I
<i>Indirizzo e-mail</i>	DURANTESRL@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00530440148

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Indirizzo</i>	VIA BOLLADORE, 32, 23035 SONDALO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342801649
<i>Ragione sociale</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.Ili
<i>Login</i>	edil dona
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.edildona.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00730290145
<i>Indirizzo</i>	Via Roma 80/b, 23030 VALDISOTTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342951142
<i>Ragione sociale</i>	EDILERRE S.R.L.
<i>Login</i>	modest
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@edilerresrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00160580148
<i>Indirizzo</i>	VIA BRASCHIN, 1, 23030 MAZZO DI VALTELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342861081
<i>Ragione sociale</i>	FASANINI SRL
<i>Login</i>	FASANINI
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.fasanini.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00629540980
<i>Indirizzo</i>	VIA RAG.EVANGELISTA LAINI, 19, 25043 BRENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364326266
<i>Ragione sociale</i>	G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	galcostruzioni
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@galcostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00529460149
<i>Indirizzo</i>	Via milano 112, 23032 BORMIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342901788

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Ragione sociale</i>	GASPARINI DAVIDE COSTRUZINI SRL
<i>Login</i>	GASPARINISRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	gasparinidavidecostruzionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00668760986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARCA N. 7, 25074 IDRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365823147
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI R- OMANO & C. SRL
<i>Login</i>	MAIROM
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresamaisettisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00566250981
<i>Indirizzo</i>	Loc. Dazze sn. , 25040 ANGOLO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364533885
<i>Ragione sociale</i>	Piccagnoni Costruzioni
<i>Login</i>	Piccagnonisrl
<i>Indirizzo e-mail</i>	piccagnoni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00864960141
<i>Indirizzo</i>	Via Pedemonte 7, 23030 VALDISOTTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342950498
<i>Ragione sociale</i>	PRUNERI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	S30163RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.prunicostruzionisrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00550430144
<i>Indirizzo</i>	VIA INDIPENDENZA , 49, 23033 GROSIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342847355
<i>Ragione sociale</i>	SECCHI GIORGIO
<i>Login</i>	SECCHI GIORGIO

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Indirizzo e-mail</i>	secchi.giorgio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00692030141
<i>Indirizzo</i>	VIA SANTA CATERINA 21, 23030 VALFURVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342925107
<i>Ragione sociale</i>	silver s.r.l.
<i>Login</i>	silver2000
<i>Indirizzo e-mail</i>	SILVERLIVIGNOPEC@ENETPEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00707910147
<i>Indirizzo</i>	Via dala Gesa 265/E, 23030 LIVIGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342996283
<i>Ragione sociale</i>	VARENNA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	VRNGLL46E01E200Y
<i>Indirizzo e-mail</i>	varennacostruzionisrl@lamiaptec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00580530145
<i>Indirizzo</i>	VIA CASALE STANGA N. 10/B, 23033 GROSIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342847461
<i>Ragione sociale</i>	BEDOGNE' S.N.C. DI BEDOGNE' GIANPIETRO & C- .
<i>Login</i>	gianni1947
<i>Indirizzo e-mail</i>	bedogneautotrasporti@ticerifica.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00656890142
<i>Indirizzo</i>	Via Fumarogo n.74/B, 23030 VALDISOTTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342910017
<i>Ragione sociale</i>	CALCESTRUZZI MARTINELLI SNC
<i>Login</i>	MRTGBR53T18L175X
<i>Indirizzo e-mail</i>	clsmartinelli@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00509440145
<i>Indirizzo</i>	VIA PIAZZUR 5 TRESENDA, 23036 TEGLIO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0342735383
<i>Ragione sociale</i>	Costruzioni Dei Cas s.r.l.
<i>Login</i>	Roberto Dei Cas
<i>Indirizzo e-mail</i>	cosdeicassrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08360410156
<i>Indirizzo</i>	Via Nazionale, 16, Presso Costruzioni Dei Cas s.r.l., 23030 VALDISOTTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342950360
<i>Ragione sociale</i>	inerti palazzetta srl
<i>Login</i>	INERTI PALAZZETTA SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	inertipalazzetta@ticertifica.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00057460149
<i>Indirizzo</i>	via Palazzetta 19/a, 23036 TEGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3384941779
<i>Ragione sociale</i>	livigno scavi srl
<i>Login</i>	LIVIGNOSCAVISRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	livignoscavi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00656020146
<i>Indirizzo</i>	via olta n.8, 23030 LIVIGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342997094
<i>Ragione sociale</i>	SCAVI GUANA SRL
<i>Login</i>	SCAVIGUANA
<i>Indirizzo e-mail</i>	SCAVIGUANA@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	92003530141
<i>Indirizzo</i>	via Saroch 566, 23030 LIVIGNO (Italia)

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1510570529555
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1895782
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PRUNERI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 11.55.29 CET
<i>Offerta economica</i>	32,23000 %
<i>di cui costi del personale</i>	36.652,34000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	doc. amm.va.zip
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cVg10EpVh+7Oyen+N7XYGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ec3561952905a547d70ebf61f468687af9ffeb3a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 602da20c9249112273d6d23d684768b- cceb2e953076380865d65668d9161140e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	<p>dgue.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eXz71rlA0Fvzt+ctruXVCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ce855023302de55a6df8d00a036fe4e72a675f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea7b36a366689c1d98e894ba9c4d1cb- 029db1cc0d90e2e8f7b336371670d6079</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>17.02879.PRUNER.LOMBAR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 177 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3tUp3i3aTczAi621aJAzOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7bffdf6f9f1acacd29071eea8b4cf9899ca3704f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8430cb5657933c2d25197a24f178529- 806ecc5716e924c1b1569646a7f0f8919</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	sub.pdf.p7m
	Dimensioni: 412 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 2mFEFhoWMiT5Vogg/JA2dQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c3f586de8d1e2ea0ea676c3bb4e0aa344b3e2097
	Hash(SHA-256-Hex): 38522b51e71c8759a568672b5c88368- 5a3a41b28cf6429336b9e8c25a029f546
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con- tratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i>	art. 80.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): x8viGkRsKCKwkCbdnY4yXQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 67b97ada25c7bb48fb09f98c4e09ec4ef3eff456
	Hash(SHA-256-Hex): f2d5bfecd6a62e3cc37ce20bc2f93a6- 119b7d7f999364ea5441cd61a6c096f05
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i>	no avv.pdf.p7m
	Dimensioni: 406 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): sjdboiDwlQDJukGnuK8kjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd870a0ec2ed25816f991df32e3ed87c77e5c6fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68e3040a9007843a65ec9e27b8d706e- cfeab579d8259aa50ac345cad56878cad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di im- porti ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministra- tivo)</i></p>	<p>III - bis - fino a Eur 1.500.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>soa iso cciaa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): G/rdubQFUawmX7e2qmw/SQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e507580e12c0b10005b6576e3b7a6de5d6b8f23</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d47a9894c8a779e0f6dd53a7678b05d- 8d7c29c9a40c7247b7f5df3d6202ea17d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di im- porto pari o inferiore a 150.000- euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>soa iso cciaa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PRUNERI ISABELLA GINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): G/rdubQFUawmX7e2qmw/SQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e507580e12c0b10005b6576e3b7a6de5d6b8f23</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d47a9894c8a779e0f6dd53a7678b05d- 8d7c29c9a40c7247b7f5df3d6202ea17d</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	of ec.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): KO1/Yg/UQ3KNMcTUTpoU5w==
	Hash(SHA-1-Hex): 059448ffc172c722be711ec1caf14b2f39706abd
	Hash(SHA-256-Hex): e62f31775f8a61108ed953f48b98bf2- 758f08b02a84bc97c02e51fa017669cb4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1510570100861
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1895685
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 11.48.20 CET
<i>Offerta economica</i>	12,80000 %

<i>di cui costi del personale</i>	55.764,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC MMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +EVVX0IerdbQE6JAZoqzRA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3c11693db4097f6e403ab0686b696af33e9be7eb
	Hash(SHA-256-Hex): af249b678cb6306b7ed3426916dc10a- 47f4c8ab8d57b92df30e74151a4d1928c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DIC SOS.pdf.p7m
	Dimensioni: 487 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): cMuTQ1NxgwkjERkMYQISSQ==
	Hash(SHA-1-Hex): ecb639f4c9879839c6c431a720161b428c64febb
	Hash(SHA-256-Hex): dc7c85b95b206ce0be83d9be82c7aa6- dd2d8b9c54770170952023011feb6c945

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001141074.pdf.p7m
	Dimensioni: 407 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): or4qqsIGT1IGXpDbYibCsw==
	Hash(SHA-1-Hex): 37097740b1743366ee27ca98c6cb0d055225aa44
	Hash(SHA-256-Hex): 186839d6280e9c80df7f44e83cd98bf- 774158f7e63ce82041c7f78b1d8e0b4f9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	SUBAP.pdf.p7m
	Dimensioni: 299 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): RxnvgG0w4y0mikZzbNIUIA==
	Hash(SHA-1-Hex): b0190afef265cb7d6ab13f5a8ab83456e7c48b2a
	Hash(SHA-256-Hex): 2b0918a68aa346e0c1d8166c026e52a- 2573a970c615b4b4c5b3934a7e56adf06
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DIC SOS.pdf.p7m
	Dimensioni: 487 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cMuTQ1NxgwkjERkMYQISSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecb639f4c9879839c6c431a720161b428c64febb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc7c85b95b206ce0be83d9be82c7aa6- dd2d8b9c54770170952023011feb6c945</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AVVALLIM SO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 256 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cNkl0/74WvYG4doBrBL0yw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96f3146ca0bb5346e9ae0fb551f4ec6675f2e10a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ecbffe81b852310a5da906a44a5baf3- 37a35703e078e5cd4b21f0bb1cac98251</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>II - fino a Eur 516.000</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 469 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HZBO6vGqtNT5Hhrmyi6lLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7c36eee91c684459620516ee08282b8c53041f6</p>

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): ef7cdaa34888e0767b83e6f723b8ec2-caea99e1e10b434943a2afe7398803e07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 469 KB</p> <p>Firmatari: Romano Maisetti</p> <p>Hash(MD5-Base64): HZBO6vGqtNT5Hhrmyi6lLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7c36eee91c684459620516ee08282b8c53041f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef7cdaa34888e0767b83e6f723b8ec2-caea99e1e10b434943a2afe7398803e07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA SO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hOYsWFJtfiEvyXU3QjTk6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7397f3662e036034befbf4dd42c2b54020b5d1f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a2e1d8a26bd70ea4e6fc0dbdcfa220-9435f743c7395441bf8d5e823b9b78d77</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Offerta anomala?</i></p>	<p>No</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1510569234124</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Num. Protocollo Interno</i>	1895514
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 11.33.54 CET
<i>Offerta economica</i>	18,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	45.655,80000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): t6wizkodSKdSNG881t4kGQ==
	Hash(SHA-1-Hex): a9007458f3cbfda084ba7d40c4306b1ac087cb60
	Hash(SHA-256-Hex): 0832b84f3c03302c378a96cd0243746- 25ead488cedaf257ca1d894b9296daeb2

<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 252 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 13o68rYJ8gA1ZPomX9DPfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 353a1c6621d51b8bf1b1e663a82e990c9b1c5e3f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9995133bf0d591422a210fdfeb2894b- b633c34e0e4f47b07a411dfbdc919745</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P_0001144154.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 410 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2Ht/CfCgA0O9HqrQ53AOxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 434875d870be3024146ff02ed990ed1c7e461bc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ce3a30b39dd77dfdf10b688ea1b3e1- 6ec4814c36a1975415a168ef20a46760b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 212 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0rhNeOdu5c1tQ7GWIKeGzQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0820cf6f41ff33ae307b3a97f36ceb518df5674d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 999df6ce4fe22d95b4c6c7f5e0b82f7- 48bfad815463a16eaf47834892c3e3304</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con- tratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 364 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DOSZxf1SSq+ch5cIWmP/aA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b1efd6bdb7851ce878152780ad250d3a8e203c48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8e75b604aeb1e4e237458e53e04474- f5c058ff15bbc2f335532256ef9a7483a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i></p>	<p>AVVALIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 210 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): kbeQwVBU78F5z973TPWIHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c950cebce6105daa7aed24731aa23e5b39890ccf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 873d80c0df55eabf5930894b4127942- c57be832789a3897167f4122d0401de9f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	II - fino a Eur 516.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA.pdf.p7m Dimensioni: 337 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): IGbS7MJcKzHVdIEEtGQ0iw== Hash(SHA-1-Hex): e724c2f5edf0d9bbd799a67fe35117a19a1fb7b7 Hash(SHA-256-Hex): 23a209243fff8992de2048af95ec50a-189f2f957e2b46e3e61a2bfb3d85dc9cf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	SOA.pdf.p7m Dimensioni: 337 KB Firmatari: DONAGRANDI SIMONE ANDREA Hash(MD5-Base64): IGbS7MJcKzHVdIEEtGQ0iw== Hash(SHA-1-Hex): e724c2f5edf0d9bbd799a67fe35117a19a1fb7b7 Hash(SHA-256-Hex): 23a209243fff8992de2048af95ec50a-189f2f957e2b46e3e61a2bfb3d85dc9cf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	LISTA CATEGORIE.pdf.p7m Dimensioni: 318 KB Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): pvVZe2IgLgxkTxNe1CLd4Q==
	Hash(SHA-1-Hex): f8b8c011b04190a18d0d0fccf0591ea713d6a177
	Hash(SHA-256-Hex): c2193749f8ca6fed1ac6abf279ac713- 671ed7cb61412e91f00a3d474f8fa70aa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510567858553
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1895276
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 11.10.58 CET
<i>Offerta economica</i>	18,35200 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.763,94000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	firmati.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): eqNaDQpKXa8u5fp5JR+igQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5d6df03e089c403f43cbf238bb3ac7ccac4a930c
	Hash(SHA-256-Hex): 8ae2945f567cb86980d312a5547302a-94fb66306b8c4374648d3823309ebba35
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m
	Dimensioni: 240 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw==
	Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5
	Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc-1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601012854579.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +mKPmPs6J1cGqN6qYZm7yw==

<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): d54cb3db9b9d454e609d73ccdd54c1d3567c588f Hash(SHA-256-Hex): 1c7f03a7819fbe1c0e2e4b4a95f7940- d41cc52a9eacfd0a039a6fa9a82f821b8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m Dimensioni: 240 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw== Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5 Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc- 1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con- tratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m Dimensioni: 240 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw== Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5 Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc- 1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 240 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc-1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CQOP SOA 2017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 506 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WZNbf1exZn3fkWkS0tPDEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9318b573d31ab48348cd0ff23f87eae85cb36c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5f943507ad7672df1aa17f805ed3de-5cf6da925bfd11e1a4481eae0654ade0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CQOP SOA 2017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 506 KB</p> <p>Firmatari: CANCLINI LUCIANO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): WZNbf1exZn3fkWkS0tPDEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9318b573d31ab48348cd0ff23f87eae85cb36c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5f943507ad7672df1aa17f805ed3de-5cf6da925bfd11e1a4481eae0654ade0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 641 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VMW5cvspWK7PIrlTtFvluA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 316b1f66f83a5781991c056e17cf27da01817665</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4313f4588cafdc159cfc873c028c69-1a60968ee48e62a9cbb7600d80432ac46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1510562809288
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1894493
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONF COSTRUZIONI s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala

<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 9.46.49 CET
<i>Offerta economica</i>	21,77000 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.764,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.120,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Frodolfo - Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wYTuWGBqWnL4gNfutcUchQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a6182611b922916462b0c4ccd584a3e51486ad1
	Hash(SHA-256-Hex): e8ff963495f361771ba22fa2d617198- f16a3d4d1a5fec777aa266bb7763a75b3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	1) DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HXi9FhU+wfeVnMbAXyhwUA==

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 98b7112b12014a2d97b28192fd6c1398e7c6ea0a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b49340856a86102daf6871dd9fc6e6d- 8e127c2130ea313d620fdea42f150abd5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>2) Cauzione provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YnboIzRZXAgreZWto/5uFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 57a8120c4649d1f08cc03bb9f3a2fe6f5665ebca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9079baebe310d2f34ff701aff5da156- baafb052c019ca2ff2222cb89c9271aa0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>3) Dichiarazione subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 358 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2Lfh7h2BurUrNOLyWkqe+A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 56b0624a0c2d93f5de3008905c466997d1de2efc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 48e963e7d6ac13bcd850cadafd27ad2- bf102c85af527ee5a6f40717b45459b30</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali</p>

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	4) Dichiarazione art. 80.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xr5UnwRc+dFrIv5QnHtDkw== Hash(SHA-1-Hex): e51516b51f805251d16ab82daa7eaed64e9fc13a Hash(SHA-256-Hex): ec4bdd08fa2351c1c45739c794d8b4f- 19f712e72743f2ceb54ad4a2dac67466f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	5) Dichiarazione avvalimento.pdf.p7m Dimensioni: 325 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 7xZAp2782AMgEN8PTgjCIw== Hash(SHA-1-Hex): 34445d4384ac3c6061189fc784dd1005531b1c96 Hash(SHA-256-Hex): a509a7b0959bb9b9d71dafd5fff92bc- de74e1f5cc1835b79e9cb36daa8bac1da Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	III - bis - fino a Eur 1.500.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	6) SOA + ISO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): rFgI2Yos2pQvHyI/NMt20A==

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): f18693164f58142b6c7ab8f0e527cd56fcb9b849</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 025f9fc90b17ffb78b598d4507bb3a1-455da45b1eef15516168ded1cd9995c2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6) SOA + ISO.pdf.p7m</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: POGGI MARIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): rFgI2Yos2pQvHyI/NMt20A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f18693164f58142b6c7ab8f0e527cd56fcb9b849</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 025f9fc90b17ffb78b598d4507bb3a1-455da45b1eef15516168ded1cd9995c2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>Offerta Frodolfo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CGZpszTrWOel4ABsxIhiYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e579450f27559ffd3d5c39de50473994b4596c10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2aad3470118dfbe6afcc3ef6956929b-1fd9c390040c7da6c06229ffb807ecd77</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1510561829360
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1894344
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FASANINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 9.30.29 CET
<i>Offerta economica</i>	19,68000 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.763,94000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.850,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6JGF+Z5VcQeQAGQvmA1dNA==

<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 2db0590030cab206d690dedef673899de44f8731 Hash(SHA-256-Hex): 428f8a2c031711ba8a93e90a7ccbb8a- a6f27e53d6d4d6ab23620fd6d79ef3bce Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto ~DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 331 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ZR2QLiI9qxxhnirfM4pO1g== Hash(SHA-1-Hex): a03a22edd4c6c2c7b402bca9c81e03c39a39c65f Hash(SHA-256-Hex): f47db2a339afdc15715ec309045c08a- f8331ca20efe2d2883e7ecd25943b2110 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601012855069.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): iczUSJL4LV2J66aTFx1HUw== Hash(SHA-1-Hex): 4437062a304453975c56a62f9ff418ab48e8957f Hash(SHA-256-Hex): f2a3c01ba95ea36a865735294894829- 0ca102f9f3010dd0fcb6c710566c78a6e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 100 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2dGMlhynHPFd78SKpd0g2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f5c71af8f00105840a26466bf1dc74e6a42fce43</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fb0a004a05411b0a46b946d55f0189- 7b1db05506793a1e7c5123b6a2dde33f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE REQUISITI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 100 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): osq29xJqHhxfcUTap4RkiA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c6dccbb51dbca207f0f6aa6441b2d6bf9b45021</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61e164de820d8ac718ac673eb2532a7- 401fb3a3186653ccb4aa05015ae4e8328</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 188 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): JAk4ZCF+OZy5M1ub2KLJSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a678abac04ebee693bccbf0daab1ab676e9d3883</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 7f6ca3b130d9b3cd7307ff03f40be75-169e158ceb0e44665ba9800c4cfe5e1ad
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	III - bis - fino a Eur 1.500.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	CERTIFICATO SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): c6Fmrg8DDjb6h5i+BP/S6Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 0e0d9a1fac68a1e780083e9fa5364bcc5c513490
	Hash(SHA-256-Hex): 29d6ea179492426021ece8b4cdb1fd0-1658fbfd6666f4b4750ffa74d8fedc9b0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE IMPORTO LAVORI.pdf.p7m
	Dimensioni: 100 KB
	Firmatari: FASANINI PIETRO DONATO
	Hash(MD5-Base64): w3RfLIQuoqEeX4T5WaIK5Q==
	Hash(SHA-1-Hex): bfdc722a9369d79b095adc05899b5484bc28d603
	Hash(SHA-256-Hex): a76158815dea67caa32470bcfa4b8cd-54f10f3749661774f6d9888c6b6516e5e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 627 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OUiwRvpRTnv8sWXJdal0WQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c574ae8fdb92b9829eb69e90b810e67f780e1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 396219dfeac2594df6c36e75f3081c9- 21dabcf342f11ebd65087152acc043576</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510560801628
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1894215
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 9.13.21 CET
<i>Offerta economica</i>	20,32800 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.764,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297
	Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04- d9129fe0b824667bc8490330235620b03
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297
	Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04- d9129fe0b824667bc8490330235620b03
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601012853258.pdf.p7m.p7m

	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wwVHgTzrcvImOynkOyY31w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6148c5660e656470896d124f252f1c83a204278f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f3e3905ab9e19761d87e03febca8b4- 2d82ae644c0573bd5a8244dd424a23350</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04- d9129fe0b824667bc8490330235620b03</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Copia.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zFJmi2PMFhKqaa5JnMZENQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): faaf7dfd5780eda1d35e0a99809bfb04b2b37dd5</p>

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): fb25c62fc4e3fee3d5fe3fefbd0cc65-346f51f5c463ae1ef7f9912e2ece9663c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04-d9129fe0b824667bc8490330235620b03</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>III - fino a Eur 1.033.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA NOVEMBRE 2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 795 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YkGIApu6wLitc8lQrGVMVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0e2929df4910e1a1f58514d36a8b07c27dfb38d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffa4f57901c74e2be6f460faea1a5d4-59998755c832de3f03d721e4e04e07e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTAZIONE SOA NOVEMBRE 2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 795 KB</p> <p>Firmatari: COMPAGNONI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): YkGIApu6wLite8lQrGVMVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0e2929df4910e1a1f58514d36a8b07c27dfb38d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffa4f57901c74e2be6f460faea1a5d4-59998755c832de3f03d721e4e04e07e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>OffertaEconomica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hMQEFINvnmyOjy/samtSCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e1a03e5684afec4f61a4099aa5e49362f67aebc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a80a4a613d7f0e5f34de1bf172b7d6-ac8210d21b307ceb2170c1b507a8cb356</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510507917092
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1893110
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Piccagnoni Costruzioni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 12 novembre 2017 18.31.57 CET
<i>Offerta economica</i>	17,73400 %
<i>di cui costi del personale</i>	40.185,39000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.pdf.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==
	Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3
	Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce-7f1180029b7123cf3ccdd1df1bbdd1889
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.pdf.zip Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag== Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3 Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce- 7f1180029b7123cf3ccdd1df1bddd1889 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.pdf.zip Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag== Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3 Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce- 7f1180029b7123cf3ccdd1df1bddd1889 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.pdf.zip Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag== Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce-7f1180029b7123cf3ccd1df1bbdd1889</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione amministrativa.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce-7f1180029b7123cf3ccd1df1bbdd1889</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione amministrativa.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce-7f1180029b7123cf3ccd1df1bbdd1889</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R.</i>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>

207/2010 (Parametro Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iicSLYgZOI4W37s/fSCnTw==

Hash(SHA-1-Hex):
2326f129424d3b19f16fcdbb9911d16df8a382fc

Hash(SHA-256-Hex): 9c6751a08c4d47921f2d41c21b5e820-
af8e81f53fe5851927aa760b8033ee090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PICCAGNONI VITTORIO

Hash(MD5-Base64): iicSLYgZOI4W37s/fSCnTw==

Hash(SHA-1-Hex):
2326f129424d3b19f16fcdbb9911d16df8a382fc

Hash(SHA-256-Hex): 9c6751a08c4d47921f2d41c21b5e820-
af8e81f53fe5851927aa760b8033ee090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)

Modello Offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z6mBN4iTibIGRCtNxytY4Q==

	Hash(SHA-1-Hex): c0037c7bfe81bc1d5ab7841da1bb16c85f02934d
	Hash(SHA-256-Hex): 3b00a1e86e1c2771e8d094dfb51b6fb- a61eae7d1a45d99ea19dde90203c4913
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510497510625
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1893063
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VARENNA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 12 novembre 2017 15.38.30 CET
<i>Offerta economica</i>	15,46000 %
<i>di cui costi del personale</i>	47.391,68000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documenti Firmati.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8QLuh963bvE3UDy4MxJKbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 354d31af7a625f484f650c149d9217571f7436e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d2df96d5ad51e8b0799df5e953fa4ed-5fed3a3e196c78de969058c7c2fe85ef3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documenti Firmati.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8QLuh963bvE3UDy4MxJKbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 354d31af7a625f484f650c149d9217571f7436e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d2df96d5ad51e8b0799df5e953fa4ed-5fed3a3e196c78de969058c7c2fe85ef3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>scheda_di_polizza_0432417384.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6CUwK1RPPkrQ8ZIZnlT6kw==</p>

<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): d14ed7e4ff4d7e920f25bf62b55ae2a0c9b8317b Hash(SHA-256-Hex): 8fceaf79156d0fd8c487c654b678544- 2f4032c74d5e1df55bce0088d278e48de Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m Dimensioni: 797 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 4y4bD/JIQX59FjcuEf808A== Hash(SHA-1-Hex): b6aaa060e960a773f94598bfd8bad7f0d9b70808 Hash(SHA-256-Hex): 43705271d55c432f13f4984c7555aa7- ddc14c2b23500d814bd808a90ed796c0e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con- tratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i>	Documenti Firmati.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 8QLuh963bvE3UDy4MxJKbw== Hash(SHA-1-Hex): 354d31af7a625f484f650c149d9217571f7436e5 Hash(SHA-256-Hex): d2df96d5ad51e8b0799df5e953fa4ed- 5fed3a3e196c78de969058c7c2fe85ef3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione Avvallimento.pdf.p7m Dimensioni: 779 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): LgwAOdu2yPMYinowpDf+Dg== Hash(SHA-1-Hex): 94e66ab0925612066498f2e3f973e6ff22a0a766 Hash(SHA-256-Hex): 18d9095314442d3c9994e1acde04331- 29c0d38a732398b0df3d0edf7e41e2ca2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	I - fino a Eur 258.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Certificazioni Soa.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): f6PGhMsGlr21hsxXmmUSmw== Hash(SHA-1-Hex): 0a5dc4ee5746434fa92fc6f4bd63bfeb6982837b Hash(SHA-256-Hex): eb10976205cb996b57a942746f92179- 5150852ab60542a4d0d2b2277b1ccbe2a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	Certificazioni Soa.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): f6PGhMsGlr21hsxXmmUSmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a5dc4ee5746434fa92fc6f4bd63bfeb6982837b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eb10976205cb996b57a942746f92179- 5150852ab60542a4d0d2b2277b1ccbe2a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	<p>Offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dEt1ZKmq6lAYISSUHjob/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 345b65e91d2832412e15fe135e9af02804df15ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6de0f8efdabc1b3c61299cd7060dcc- 15331caa5f49bf2cb2a38224b34ee36cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510478001630
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1893017
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DURANTE COSTRUZIONI SRL

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 12 novembre 2017 10.13.21 CET
<i>Offerta economica</i>	16,35100 %
<i>di cui costi del personale</i>	20.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.100,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA COMBO.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): TsiYdSzsMiwo/86DXfOSw==
	Hash(SHA-1-Hex): b64292da4d6549227c7526e107119c6dbbef42fd
	Hash(SHA-256-Hex): e2b953830a2514ce45a39b727056bf7-3675070659fc1f878268e8f55fedf12f8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE COMBO.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): AaY8h3z3SV3RuruUH2B3lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c5d647e535f8f42ccfa97e1559ed40c86700f39</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 04c8a774befda79bd4cac171553326a- 1e382fcc84119387cd3286eab4d491e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>documento_0601012853246.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xSjdrqRW4ZQRiXR3LIItMqw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e8af3c718546f65411fc092d91662776fe53e5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f35076606a6c5139b34cfee2f391cb- ead4e916f3b2d7b1a01bde70c9d254e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SUBAPPALTO COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): s9INS66P4Oebg8vCHiyWdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2393081dea939ed4a02c4a22f14eb57e22a55680</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd035bb0d2454a7d6c480e5a5595118- f96327e7c542e4b20f6d4bb8a663f0828</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	ART.38 COMBO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 9Cp5f7HHiMRIXe+t2JXiUQ== Hash(SHA-1-Hex): 44a1c4ba3bae8902f713d51cc3fdc605ff81ceec Hash(SHA-256-Hex): 9935cbd9a06f56622de06035147fc9d- e39e2ccecf115344c1ebc35d8cd656357 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	AVV.COMBO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ZKG8XIZJ8J/dGEe2uHjrnQ== Hash(SHA-1-Hex): 6e63f60b2f12e4e6c72d0dd5c578837d92bf7cd9 Hash(SHA-256-Hex): 788cff2ac5db3209d620d3ea15757fd- 517ab17cf5b067c22938c1d1c32d90d58 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	I - fino a Eur 258.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA COMBO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): UIDK0ug3txV0wprWbw5kvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7bf5b28bb1f5dd40f6775d4b56605eb3682237d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b44e4cc489371f01146c8303e0fb3da- ced225ff062b874a074a3ce116a102c8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di im- porto pari o inferiore a 150.000- euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISO COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DURANTE GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): AUtUmadvkht1qaW9pkmh3Zg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2db49910f3347d31b1ec7dfbe0c18a18ddbc3522</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6e58472b85de66d54860ec44d6a56f- da96e8e9d1de307a4f0cfb153beafcd75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2zqz/S8ORnqjO1KHu7smxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bdf0e0df607fec39d548c3c3172014b0be09eb92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f54a5a5bf9e2148c30f72451f61ba6- 2cea21729c063a9b286fc23547086d87d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510392725502
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1891467
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILERRE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	sabato 11 novembre 2017 10.32.05 CET
<i>Offerta economica</i>	13,42000 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.764,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m
	Dimensioni: 10 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142- 3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	<p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142- 3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P_0001137683.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 410 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gFyHCqyQVuLDYfn9qmXTFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e91d935b63e94bb4633e0cfa0b905822f5b6cbc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 31c8a3fdaa2a1a1abc646455b312afa- 3d7704431531e3b666f29e6b86386134e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p>

<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto I - fino a Eur 258.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m Dimensioni: 10 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg== Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m Dimensioni: 10 MB Firmatari: ROBUSTELLINI MODESTO Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg== Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): DJsZeaHfVR6wEwcz4Dq7Cg==
	Hash(SHA-1-Hex): 507d96a4a35058279595264516a6244ec1c52284
	Hash(SHA-256-Hex): 32e66ab89a7b3f2df0ba5220c810e2f- 8825ccfb1b6816c701d154c1dfbe3a6b7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510331302907
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1885780
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI R- OMANO & C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	venerdì 10 novembre 2017 17.28.22 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1510329190616
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1885637
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AVANZINI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 10 novembre 2017 16.53.10 CET
<i>Offerta economica</i>	23,34300 %
<i>di cui costi del personale</i>	49.979,54000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.zip
	Dimensioni: 11 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WpfxsVFUVINMBwWX7Zq8Hw==
	Hash(SHA-1-Hex): d59c99824895ca7fc28299aefebc925d20dba375
	Hash(SHA-256-Hex): 04ff9279fc44132dc05bb6e0acc3c93- fd8984e5c45f3523808ce280225d18653
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	DGUE Regione.PDF.p7m Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): KnyONyUpgRu6kpG2Y3yuJA== Hash(SHA-1-Hex): 34777d69d92df8d50157cdfc124f0b308b56c549 Hash(SHA-256-Hex): d87728b8832941de34c09f9fcd86147- 32926f123090d383a0c3380141b092c91 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	E1461215_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M Dimensioni: 515 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): OODR7EhltNE2LBDmSyoMRQ== Hash(SHA-1-Hex): 71198d86c528ec1dcce20b8388dd1840221f5134 Hash(SHA-256-Hex): de117a16275f7190f7b11fb54a180f0- 18e46d0e8c559ceb750fe6c82f6828747 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Dich subappalto.PDF.p7m Dimensioni: 648 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): WVMNmK+aUhaUXdkUM9FgrQ== Hash(SHA-1-Hex): 134408ea0f4e483fb1c7e3f564dc2d25bdeb1e15

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 3ee186b5cb72f7e1571c0d34cfcbbca-a8575322a93b9a2dacec88aeb6dc4de62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dich possesso requisiti.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 664 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MGNzpgDwSPERc4f7ubg0dQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6397f81a86dba45548d0737591c9385404a8ea8c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 53af3fe88cb990b0b49f733302e0cf0- ea09fcc755fabcc02142f6a016449d708</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dich non avvalimento.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 645 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MbY4mMbi20so5kioKSHyMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4e84e85e6f1b19a14deb494ce139353e7b53ea48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2ca1e6248a215304628dc517c0fc84- 26ce1e733c490bc9c9c33c163c3ce6335</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R.</i>	<p>III - bis - fino a Eur 1.500.000</p>

207/2010 (Parametro Amministrativo)

Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZNz2nLxYKjXFPEqUYX9aOA==

Hash(SHA-1-Hex):
c3bb1974a52b02eaab7db79e3a94f4358f94e4fe

Hash(SHA-256-Hex): 5337f6c6ee86ab8eea845c81d59761e-
9b6f751edbcf7424d88ea2d3ad9b24bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)

Dich requisiti tecnici.PDF.p7m

Dimensioni: 661 KB

Firmatari: Alberto Avanzini

Hash(MD5-Base64): 2+48EAXKPbhrMylj8EMwiv==

Hash(SHA-1-Hex):
42500e84b27ec5f1762612061b04c999d74c3b04

Hash(SHA-256-Hex): 7d2edd1421a4cd771f7a8aebbb06c0c-
049351a90cf1849d485396358d72b187a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)

Modello Offerta.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F1HM1JB9NaJiVwNiB3mAJw==

	Hash(SHA-1-Hex): 01c3ac82be81abd9034220c151dbb558abe534f1
	Hash(SHA-256-Hex): 12d9b8f3392998036f30fd84bf2146d- e65ebd8da7c15f31b5e9c891556b1024e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1510325690319
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1885344
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BRACCHI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 10 novembre 2017 15.54.50 CET
<i>Offerta economica</i>	23,90000 %
<i>di cui costi del personale</i>	42.436,36000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferen- ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	42.436,36000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.pdf.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): XJm6iQSeV7atl5fNy7EHIA== Hash(SHA-1-Hex): dc3e370b3df72b71df0b77681c70204e1184d7d6 Hash(SHA-256-Hex): 234639f27cfcaef51efdd518a4686d0- b9ab8f06998151a0b052d9547cec63f72 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): g8UpVa6hhyogWLKi4Q+caw== Hash(SHA-1-Hex): c38a55c6a0229d0403016c470f6f5462b8e513d8 Hash(SHA-256-Hex): 68b220baf198d3d81d9aa103d360080- aa6479ff5161cb1c0df1088703df34ca1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Cauzione provvisoria.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): PYnaqc9oLTDtSVnN1FOIOQ==

<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 2102364b137cc739330fed3052a9930c2d9c6327 Hash(SHA-256-Hex): 4d0ded3ca7729d3380ca97f69a3d3ea- f767a536d9294aca710d1bb8806864c42 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dich Subappalto.pdf.p7m Dimensioni: 903 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): MX8/1foPYoIxx0TsKpOkMQ== Hash(SHA-1-Hex): 293977e72cfd3b4f003291a89406ea6a3e35d010 Hash(SHA-256-Hex): c2065f8c19e2fc8d23daf91ae5d8cbe- 80476d5b07357f9c98cf1e6fa8850d533 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con- tratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.pdf.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): XJm6iQSeV7atl5fNy7EHIA== Hash(SHA-1-Hex): dc3e370b3df72b71df0b77681c70204e1184d7d6 Hash(SHA-256-Hex): 234639f27cfcaef51efdd518a4686d0- b9ab8f06998151a0b052d9547cec63f72 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dic neg Avvalimento.pdf.p7m Dimensioni: 878 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): N9UIbxCnrnEt8P26c+UdWg== Hash(SHA-1-Hex): 6376583362f3cc806d735ef64c367ae7bfd19a2b Hash(SHA-256-Hex): 3ecc6f1275c073beb13b1789d06d58f- 7d14890920f93b3bf8ef3f4c24c37e5f1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	III - fino a Eur 1.033.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA e ISO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): fWKafYn0bvUj22QHDqVmGQ== Hash(SHA-1-Hex): f30f62752f546c4e950e5494bebdb8e4f89551ad Hash(SHA-256-Hex): 7f3ae9ae82a634bf2464a3b93e23456- 057cab52e331796ad6ad4a6e1cc3d8a01 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	SOA e ISO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: URBANI NADIA

	<p>Hash(MD5-Base64): fWKafYn0bvUj22QHDqVmGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f30f62752f546c4e950e5494bebdb8e4f89551ad</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f3ae9ae82a634bf2464a3b93e23456-057cab52e331796ad6ad4a6e1cc3d8a01</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>Mod. Offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): B4hiPGFw3T6xG5OW5Gl/fw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e3a4404262a34a4e403343cdebc2ae73c7d2233</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d2a72ade719a624ed4780a1e2309bf9-1e5c770267d69b09eb360c8267720647e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1510235186956
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1870440
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DAPAM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala

<i>Data</i>	giovedì 9 novembre 2017 14.46.26 CET
<i>Offerta economica</i>	22,82200 %
<i>di cui costi del personale</i>	55.763,94000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Q6UZUBIOvcio1VUQOIRwCQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2ebeatf1b3632dcb31ce676c521b4cd4aa31a4ac
	Hash(SHA-256-Hex): ee4eab6b2a6f00d15a948c79f873d21-9850171c26075e8f0d1f67adc7bf3b3b5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Q6UZUBIOvcio1VUQOIRwCQ==

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 2ebea1f1b3632dcb31ce676c521b4cd4aa31a4ac Hash(SHA-256-Hex): ee4eab6b2a6f00d15a948c79f873d21- 9850171c26075e8f0d1f67adc7bf3b3b5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto E1461169_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M Dimensioni: 516 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 2SwTSrqZzyXfMCYSKoyZOA== Hash(SHA-1-Hex): a969b1ef406d16ea6116623720c24824899af47e Hash(SHA-256-Hex): 3bd947aaafac106ea064bd1729bea74- 04ef84e8dabacdf2966bc34c13196c7dc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): b6/trVGhUDTw16E2IY4mcQ== Hash(SHA-1-Hex): 3754176aec77d9d27c140e0a387e183f6707b4f9 Hash(SHA-256-Hex): 99d30e8909baa3e59d2f7ea2f5507f1- 38fa094bb6a76591d78e2e0bed36f3554 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con- tratti pubblici regionali

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Q6UZUBIOvcio1VUQOIRwCQ== Hash(SHA-1-Hex): 2ebeatf1b3632dcb31ce676c521b4cd4aa31a4ac Hash(SHA-256-Hex): ee4eab6b2a6f00d15a948c79f873d21- 9850171c26075e8f0d1f67adc7bf3b3b5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE AVVALIMENTO.pdf.p7m Dimensioni: 646 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): OU0uVeZHvuRzhz2PWXDh3A== Hash(SHA-1-Hex): 8dbbedd18359907c2af4343a8068b61fbd6a811a Hash(SHA-256-Hex): a51e3b3bd437ac600f13a912547181d- a079674a2a8f64336403eb70c08e0e950 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	III - fino a Eur 1.033.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	CONFORMITA' ISO, SOA.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Wx8r8aeAq/A//XCRA6l61g==

<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 553e3837068e773db83c40f3eae034da5604722e Hash(SHA-256-Hex): ef7e4ae5a4a7dd0f6d0f0ac12035938-20895a62dcb4c52e2196ea22eedcfae2b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto CONFORMITA' ISO, SOA.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Gian Marco Da Pozzo Hash(MD5-Base64): Wx8r8aeAq/A//XCRA6l6lg== Hash(SHA-1-Hex): 553e3837068e773db83c40f3eae034da5604722e Hash(SHA-256-Hex): ef7e4ae5a4a7dd0f6d0f0ac12035938-20895a62dcb4c52e2196ea22eedcfae2b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	Modello offerta.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): sAvEHzg9X46Pv052YbVvAg== Hash(SHA-1-Hex): f9cefcfa309a060cce212c0a7edd88e573b6f613 Hash(SHA-256-Hex): d32e8379408a3a88722cfce2cc6e529-6d8d605c77c7bf9cb682221b25e8705e6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
-------------------------	-------------

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1510570100861
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 11.48.20 CET
<i>Sconto</i>	12,80000 %
<i>Punteggio economico</i>	39,71
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	39,71
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC MMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): +EVVX0IerdbQE6JAZoqzRA==
	Hash(SHA-1-Hex): 3c11693db4097f6e403ab0686b696af33e9be7eb

<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): af249b678cb6306b7ed3426916dc10a- 47f4c8ab8d57b92df30e74151a4d1928c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DIC SOS.pdf.p7m Dimensioni: 487 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): cMuTQ1NxgwkjERkMYQISSQ== Hash(SHA-1-Hex): ecb639f4c9879839c6c431a720161b428c64febb Hash(SHA-256-Hex): dc7c85b95b206ce0be83d9be82c7aa6- dd2d8b9c54770170952023011feb6c945 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001141074.pdf.p7m Dimensioni: 407 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): or4qqsIGT1IGXpDbYibCsw== Hash(SHA-1-Hex): 37097740b1743366ee27ca98c6cb0d055225aa44 Hash(SHA-256-Hex): 186839d6280e9c80df7f44e83cd98bf- 774158f7e63ce82041c7f78b1d8e0b4f9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	SUBAP.pdf.p7m Dimensioni: 299 KB Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): RxnvgG0w4y0mikZzbNIUIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b0190afef265cb7d6ab13f5a8ab83456e7c48b2a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2b0918a68aa346e0c1d8166c026e52a- 2573a970c615b4b4c5b3934a7e56adf06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>DIC SOS.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 487 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cMuTQ1NxgwkjERkMYQISSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecb639f4c9879839c6c431a720161b428c64febb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dc7c85b95b206ce0be83d9be82c7aa6- dd2d8b9c54770170952023011feb6c945</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i></p>	<p>AVVALLIM SO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 256 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cNkl0/74WvYG4doBrBL0yw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96f3146ca0bb5346e9ae0fb551f4ec6675f2e10a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ecbffe81b852310a5da906a44a5baf3- 37a35703e078e5cd4b21f0bb1cac98251</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>II - fino a Eur 516.000</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 469 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HZBO6vGqtNT5Hhrmyi6lLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7c36eee91c684459620516ee08282b8c53041f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef7cdaa34888e0767b83e6f723b8ec2-caea99e1e10b434943a2afe7398803e07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 469 KB</p> <p>Firmatari: Romano Maisetti</p> <p>Hash(MD5-Base64): HZBO6vGqtNT5Hhrmyi6lLw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7c36eee91c684459620516ee08282b8c53041f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ef7cdaa34888e0767b83e6f723b8ec2-caea99e1e10b434943a2afe7398803e07</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA SO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>
--	--

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hOYsWFJtfiEvyXU3QjTk6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7397f3662e036034befbf4dd42c2b54020b5d1f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a2e1d8a26bd70ea4e6fc0dbdcfa220-9435f743c7395441bf8d5e823b9b78d77</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1510569234124
<i>Fornitore</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 11.33.54 CET
<i>Sconto</i>	18,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	55,85
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	55,85
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): t6wizkodSKdSNG881t4kGQ==

<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): a9007458f3cbfda084ba7d40c4306b1ac087cb60 Hash(SHA-256-Hex): 0832b84f3c03302c378a96cd0243746- 25ead488cedaf257ca1d894b9296daeb2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.pdf.p7m Dimensioni: 252 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 13o68rYJ8gA1ZPomX9DPfA== Hash(SHA-1-Hex): 353a1c6621d51b8bf1b1e663a82e990c9b1c5e3f Hash(SHA-256-Hex): 9995133bf0d591422a210fdfeb2894b- b633c34e0e4f47b07a411dfbdc919745 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001144154.pdf.p7m Dimensioni: 410 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 2Ht/CfCgA0O9HqrQ53AOxA== Hash(SHA-1-Hex): 434875d870be3024146ff02ed990ed1c7e461bc0 Hash(SHA-256-Hex): 9ce3a30b39dd77dfdf10b688ea1b3e1- 6ec4814c36a1975415a168ef20a46760b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	SUBAPPALTO.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 212 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0rhNeOdu5c1tQ7GWIKeGzQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0820cf6f41ff33ae307b3a97f36ceb518df5674d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 999df6ce4fe22d95b4c6c7f5e0b82f7- 48bfad815463a16eaf47834892c3e3304</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 364 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DOSZxf1SSq+ch5cIWmP/aA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b1efd6bdb7851ce878152780ad250d3a8e203c48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8e75b604aeb1e4e237458e53e04474- f5c058ff15bbc2f335532256ef9a7483a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVALIMENTO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 210 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): kbeQwVBU78F5z973TPWIHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c950cebce6105daa7aed24731aa23e5b39890ccf</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 873d80c0df55eabf5930894b4127942-c57be832789a3897167f4122d0401de9f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	II - fino a Eur 516.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 337 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IGbS7MJcKzHVdIEEtGQ0iw==
	Hash(SHA-1-Hex): e724c2f5edf0d9bbd799a67fe35117a19a1fb7b7
	Hash(SHA-256-Hex): 23a209243fff8992de2048af95ec50a-189f2f957e2b46e3e61a2bfb3d85dc9cf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 337 KB
	Firmatari: DONAGRANDE SIMONE ANDREA
	Hash(MD5-Base64): IGbS7MJcKzHVdIEEtGQ0iw==
	Hash(SHA-1-Hex): e724c2f5edf0d9bbd799a67fe35117a19a1fb7b7
	Hash(SHA-256-Hex): 23a209243fff8992de2048af95ec50a-189f2f957e2b46e3e61a2bfb3d85dc9cf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA CATEGORIE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 318 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pvVZe2IgLgkTxNe1CLd4Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f8b8c011b04190a18d0d0fccf0591ea713d6a177</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c2193749f8ca6fcd1ac6abf279ac713-671ed7cb61412e91f00a3d474f8fa70aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1510567858553
<i>Fornitore</i>	G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 11.10.58 CET
<i>Sconto</i>	18,35200 %
<i>Punteggio economico</i>	56,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	56,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	firmati.rar
	Dimensioni: 3 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eqNaDQpKXa8u5fp5JR+igQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d6df03e089c403f43cbf238bb3ac7ccac4a930c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ae2945f567cb86980d312a5547302a- 94fb66306b8c4374648d3823309ebba35</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 240 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc- 1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documento_0601012854579.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +mKPmPs6J1cGqN6qYZm7yw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d54cb3db9b9d454e609d73ccdd54c1d3567c588f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c7f03a7819fbe1c0e2e4b4a95f7940- d41cc52a9eacfd0a039a6fa9a82f821b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m Dimensioni: 240 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw== Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5 Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc- 1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m Dimensioni: 240 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw== Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5 Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc- 1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m.p7m.p7m Dimensioni: 240 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 0m2n84DPtc/eh0NIG91jiw==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f509bbb9889d9dc98472617e3cf6847fc5fb45f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 66c5a4108022cee654c6d92f6173edc- 1979f530cd27dbd6291b84c88526c4c8e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di im- porti ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministra- tivo)</i></p>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CQOP SOA 2017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 506 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WZNbf1exZn3fkWkS0tPDEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9318b573d31ab48348cd0ff23f87eae85cb36c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5f943507ad7672df1aa17f805ed3de- 5cf6da925bfd11e1a4481eac0654ade0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di im- porto pari o inferiore a 150.000- euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CQOP SOA 2017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 506 KB</p> <p>Firmatari: CANCLINI LUCIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WZNbf1exZn3fkWkS0tPDEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9318b573d31ab48348cd0ff23f87eae85cb36c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5f943507ad7672df1aa17f805ed3de- 5cf6da925bfd11e1a4481eac0654ade0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 641 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VMW5cvsPWK7PIrITtFvluA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 316b1f66f83a5781991c056e17cf27da01817665</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4313f4588cafdc159cfc873c028c69- 1a60968ee48e62a9cbb7600d80432ac46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1510561829360
<i>Fornitore</i>	FASANINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 9.30.29 CET
<i>Sconto</i>	19,68000 %
<i>Punteggio economico</i>	61,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	61,06
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6JGF+Z5VcQeQAGQvmA1dNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2db0590030cab206d690dedef673899de44f8731</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 428f8a2c031711ba8a93e90a7ccbb8a- a6f27e53d6d4d6ab23620fd6d79ef3bce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo di autocertificazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	<p>~DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 331 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZR2QLiI9qxxhnirfM4pO1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a03a22edd4c6c2c7b402bca9c81e03c39a39c65f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f47db2a339afdc15715ec309045c08a- f8331ca20efe2d2883e7ecd25943b2110</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documento_0601012855069.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iczUSJL4LV2J66aTFx1HUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4437062a304453975c56a62f9ff418ab48e8957f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f2a3c01ba95ea36a865735294894829- 0ca102f9f3010dd0fcb6c710566c78a6e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto DICHIAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m Dimensioni: 100 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 2dGMlhynHPFd78SKpd0g2w== Hash(SHA-1-Hex): f5c71af8f00105840a26466bf1dc74e6a42fce43 Hash(SHA-256-Hex): 1fb0a004a05411b0a46b946d55f0189- 7b1db05506793a1e7c5123b6a2dde33f8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i>	DICHIAZIONE REQUISITI.pdf.p7m Dimensioni: 100 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): osq29xJqHhxfcUTap4RkiA== Hash(SHA-1-Hex): 0c6dccbb51dbca207f0f6aa6441b2d6bf9b45021 Hash(SHA-256-Hex): 61e164de820d8ac718ac673eb2532a7- 401fb3a3186653ccb4aa05015ae4e8328 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvallimento (Parametro Ammini- strativo)</i>	DICHIAZIONE AVVALLIMENTO.pdf.p7m Dimensioni: 188 KB Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): JAk4ZCF+OZy5M1ub2KLJSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a678abac04ebee693bccbf0daab1ab676e9d3883</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f6ca3b130d9b3cd7307ff03f40be75- 169e158ceb0e44665ba9800c4cfe5e1ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di im- porti ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministra- tivo)</i></p>	<p>III - bis - fino a Eur 1.500.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICATO SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): c6Fmrg8DDjb6h5i+BP/S6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e0d9a1fac68a1e780083e9fa5364bcc5c513490</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29d6ea179492426021ece8b4cdb1fd0- 1658fbfd6666f4b4750ffa74d8fedc9b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di im- porto pari o inferiore a 150.000- euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE IMPORTO LAVORI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 100 KB</p> <p>Firmatari: FASANINI PIETRO DONATO</p> <p>Hash(MD5-Base64): w3RfLIQuoqEeX4T5WaIK5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bfdc722a9369d79b095adc05899b5484bc28d603</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a76158815dea67caa32470bcfa4b8cd- 54f10f3749661774f6d9888c6b6516e5e</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 627 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OUiwRvpRTnv8sWXJdal0WQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c574ae8fdb92b9829eb69e90b810e67f780e1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 396219dfeac2594df6c36e75f3081c9- 21dabcf342f11ebd65087152acc043576</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1510560801628
<i>Fornitore</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 13 novembre 2017 9.13.21 CET
<i>Sconto</i>	20,32800 %
<i>Punteggio economico</i>	63,07
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	63,07
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ== Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297 Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04- d9129fe0b824667bc8490330235620b03 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ== Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297 Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04- d9129fe0b824667bc8490330235620b03 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601012853258.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wwVHgTzrcvImOynkOyY31w== Hash(SHA-1-Hex): 6148c5660e656470896d124f252f1c83a204278f

<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 5f3e3905ab9e19761d87e03febca8b4-2d82ae644c0573bd5a8244dd424a23350 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ== Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297 Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04-d9129fe0b824667bc8490330235620b03 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Copia.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): zFJmi2PMFhKqaa5JnMZENQ== Hash(SHA-1-Hex): faaf7dfd5780eda1d35e0a99809bfb04b2b37dd5 Hash(SHA-256-Hex): fb25c62fc4e3fee3d5fe3fefbd0cc65-346f51f5c463ae1ef7f9912e2ece9663c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4WwHqtOFQ5A+eiAa88whAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 536cdf316dc1179d54b67eb2f72c8c6225ad1297</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 24f23564a52b960ee1fbd550a6a7b04- d9129fe0b824667bc8490330235620b03</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di im- porti ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministra- tivo)</i></p>	<p>III - fino a Eur 1.033.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA NOVEMBRE 2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 795 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YkGIApu6wLitc8lQrGVMVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0e2929df4910e1a1f58514d36a8b07c27dfb38d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffa4f57901c74e2be6f460faea1a5d4- 59998755c832de3f03d721e4e04e07e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di im- porto pari o inferiore a 150.000- euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONE SOA NOVEMBRE 2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 795 KB</p> <p>Firmatari: COMPAGNONI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): YkGIApu6wLitc8lQrGVMVA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): e0e2929df4910e1a1f58514d36a8b07c27dfb38d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ffa4f57901c74e2be6f460faea1a5d4- 59998755c832de3f03d721e4e04e07e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i> OffertaEconomica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hMQEFINvnmyOjy/samtSCA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e1a03e5684afec4f61a4099aa5e49362f67aebc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a80a4a613d7f0e5f34de1bf172b7d6- ac8210d21b307ceb2170c1b507a8cb356</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1510507917092
<i>Fornitore</i>	Piccagnoni Costruzioni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 12 novembre 2017 18.31.57 CET
<i>Sconto</i>	17,73400 %
<i>Punteggio economico</i>	55,02
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	55,02

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==

Hash(SHA-1-Hex):
6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3

Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce-
7f1180029b7123cf3ccdd1df1bddd1889

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==

Hash(SHA-1-Hex):
6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3

Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce-
7f1180029b7123cf3ccdd1df1bddd1889

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce- 7f1180029b7123cf3ccdd1df1bbdd1889</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>Documentazione amministrativa.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce- 7f1180029b7123cf3ccdd1df1bbdd1889</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di con- tratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>Documentazione amministrativa.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce- 7f1180029b7123cf3ccdd1df1bbdd1889</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Documentazione amministrativa.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YYTMPsJ3jnh5BQNqCL4rag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc49596e5741e0a0069a905df9df3404ee68dd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ceb52f4e1729fcd8ec35e09b229bce-7f1180029b7123cf3ccdd1df1bbdd1889</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 355 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iicSLYgZOI4W37s/fSCnTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2326f129424d3b19f16fcd8bb9911d16df8a382fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c6751a08c4d47921f2d41c21b5e820-af8e81f53fe5851927aa760b8033ee090</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 355 KB</p>

	<p>Firmatari: PICCAGNONI VITTORIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): iicSLYgZOI4W37s/fSCnTw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2326f129424d3b19f16fcdbb9911d16df8a382fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c6751a08c4d47921f2d41c21b5e820-af8e81f53fe5851927aa760b8033ee090</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i> Modello Offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Z6mBN4iTiblGRcTNxytY4Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0037c7bfe81bc1d5ab7841da1bb16c85f02934d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b00a1e86e1c2771e8d094dfb51b6fb- a61eae7d1a45d99ea19dde90203c4913</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1510497510625
<i>Fornitore</i>	VARENNA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	domenica 12 novembre 2017 15.38.30 CET
<i>Sconto</i>	15,46000 %
<i>Punteggio economico</i>	47,97
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	47,97
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documenti Firmati.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 8QLuh963bvE3UDy4MxJKbw== Hash(SHA-1-Hex): 354d31af7a625f484f650c149d9217571f7436e5 Hash(SHA-256-Hex): d2df96d5ad51e8b0799df5e953fa4ed-5fed3a3e196c78de969058c7c2fe85ef3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Documenti Firmati.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 8QLuh963bvE3UDy4MxJKbw== Hash(SHA-1-Hex): 354d31af7a625f484f650c149d9217571f7436e5 Hash(SHA-256-Hex): d2df96d5ad51e8b0799df5e953fa4ed-5fed3a3e196c78de969058c7c2fe85ef3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	scheda_di_polizza_0432417384.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6CUwK1RPPkrQ8ZiZnlT6kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d14ed7e4ff4d7e920f25bf62b55ae2a0c9b8317b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8fceaf79156d0fd8c487c654b678544- 2f4032c74d5e1df55bce0088d278e48de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 797 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4y4bD/JIQX59FjcuEf808A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6aaa060e960a773f94598bfd8bad7f0d9b70808</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 43705271d55c432f13f4984c7555aa7- ddc14c2b23500d814bd808a90ed796c0e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Para- metro Amministrativo)</i></p>	<p>Documenti Firmati.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8QLuh963bvE3UDy4MxJKbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 354d31af7a625f484f650c149d9217571f7436e5</p>

<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): d2df96d5ad51e8b0799df5e953fa4ed-5fed3a3e196c78de969058c7c2fe85ef3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dichiarazione Avvallimento.pdf.p7m Dimensioni: 779 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): LgwAOdu2yPMYinowpDf+Dg== Hash(SHA-1-Hex): 94e66ab0925612066498f2e3f973e6ff22a0a766 Hash(SHA-256-Hex): 18d9095314442d3c9994e1acde04331-29c0d38a732398b0df3d0edf7e41e2ca2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	I - fino a Eur 258.000
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Certificazioni Soa.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): f6PGhMsGlr21hsxXmmUSmw== Hash(SHA-1-Hex): 0a5dc4ee5746434fa92fc6f4bd63bfeb6982837b Hash(SHA-256-Hex): eb10976205cb996b57a942746f92179-5150852ab60542a4d0d2b2277b1ccbe2a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di im- porto pari o inferiore a 150.000- euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificazioni Soa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): f6PGhMsGlr21hsxXmmUSmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0a5dc4ee5746434fa92fc6f4bd63bfeb6982837b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eb10976205cb996b57a942746f92179- 5150852ab60542a4d0d2b2277b1ccbe2a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i></p>	<p>Offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dEt1ZKmq6lAYISSUHjob/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 345b65e91d2832412e15fe135e9af02804df15ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6de0f8efdabc1b3c61299fcd7060dcc- 15331caa5f49bf2cb2a38224b34ee36cb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1510478001630</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>DURANTE COSTRUZIONI SRL</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>
<p><i>Stato dell'Offerta</i></p>	<p>Offerta Valida</p>
<p><i>Data</i></p>	<p>domenica 12 novembre 2017 10.13.21 CET</p>

<i>Sconto</i>	16,35100 %
<i>Punteggio economico</i>	50,73
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	50,73
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA COMBO.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): TsiYdSzsMiwo/86DXfOSw==
	Hash(SHA-1-Hex): b64292da4d6549227c7526e107119c6dbbef42fd
	Hash(SHA-256-Hex): e2b953830a2514ce45a39b727056bf7-3675070659fc1f878268e8f55fedf12f8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE COMBO.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): AaY8h3z3SV3RuruUH2B3lw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4c5d647e535f8f42ccfa97e1559ed40c86700f39
	Hash(SHA-256-Hex): 04c8a774befda79bd4cac171553326a-1e382fccc84119387cd3286eab4d491e9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo) documento_0601012853246.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xSjdrqRW4ZQRiXR3LItMqw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e8af3c718546f65411fc092d91662776fe53e5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f35076606a6c5139b34cfee2f391cb- ead4e916f3b2d7b1a01bde70c9d254e43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</p>	<p>SUBAPPALTO COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): s9INS66P4Oebg8vCHiyWdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2393081dea939ed4a02c4a22f14eb57e22a55680</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd035bb0d2454a7d6c480e5a5595118- f96327e7c542e4b20f6d4bb8a663f0828</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</p>	<p>ART.38 COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): 9Cp5f7HHiMRIXe+t2JXiUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44a1c4ba3bae8902f713d51cc3fdc605ff81ceec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9935cbd9a06f56622de06035147fc9d- e39e2ccecf115344c1ebc35d8cd656357</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AVV.COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZKG8XIZJ8J/dGEe2uHjrnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e63f60b2f12e4e6c72d0dd5c578837d92bf7cd9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 788cff2ac5db3209d620d3ea15757fd- 517ab17cf5b067c22938c1d1c32d90d58</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): UIDK0ug3txV0wprWbw5kvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7bf5b28bb1f5dd40f6775d4b56605eb3682237d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b44e4cc489371f01146c8303e0fb3da- ced225ff062b874a074a3ce116a102c8f</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>ISO COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DURANTE GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): AUtUmadkht1qaW9pkmh3Zg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2db49910f3347d31b1ec7dfbe0c18a18ddbc3522</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6e58472b85de66d54860ec44d6a56f- da96e8e9d1de307a4f0cfb153beafcd75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p> <p>OFFERTA COMBO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2zqz/S8ORnqjO1KHu7smxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bdf0e0df607fec39d548c3c3172014b0be09eb92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f54a5a5bf9e2148c30f72451f61ba6- 2cea21729c063a9b286fc23547086d87d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1510392725502
<i>Fornitore</i>	EDILERRE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	sabato 11 novembre 2017 10.32.05 CET
<i>Sconto</i>	13,42000 %
<i>Punteggio economico</i>	41,64
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	41,64
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m Dimensioni: 10 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg== Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m Dimensioni: 10 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg== Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>P_0001137683.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 410 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gFyHCqyQVuLDYfn9qmXTFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e91d935b63e94bb4633e0cfa0b905822f5b6cbc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 31c8a3fdaa2a1a1abc646455b312afa-3d7704431531e3b666f29e6b86386134e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142-3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142- 3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142- 3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b</p>

<i>Requisiti per lavori pubblici di im- porto pari o inferiore a 150.000- euro (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142- 3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m Dimensioni: 10 MB Firmatari: ROBUSTELLINI MODESTO Hash(MD5-Base64): wfYsyBKAA0034zQvDEc5Xg== Hash(SHA-1-Hex): 5a4dad7120dda41a13833bbc18c1f99fb99a5d7b Hash(SHA-256-Hex): b1b5484bd5bf83f36521182b2f34142- 3d4347ed777689610fefb2ce1575d4dd4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Pa- rametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): DJSZeaHfVR6wEwcz4Dq7Cg== Hash(SHA-1-Hex): 507d96a4a35058279595264516a6244ec1c52284 Hash(SHA-256-Hex): 32e66ab89a7b3f2df0ba5220c810e2f- 8825ccfb1b6816c701d154c1dfbe3a6b7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera d) la soglia di anomalia è: 21.70064

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	63,07
<i>Punteggio totale</i>	63,07
<i>Sconto offerto</i>	20,32800 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	FASANINI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	61,06
<i>Punteggio totale</i>	61,06
<i>Sconto offerto</i>	19,68000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	56,94
<i>Punteggio totale</i>	56,94
<i>Sconto offerto</i>	18,35200 %

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	55,85
<i>Punteggio totale</i>	55,85
<i>Sconto offerto</i>	18,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	Piccagnoni Costruzioni
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	55,02
<i>Punteggio totale</i>	55,02
<i>Sconto offerto</i>	17,73400 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	DURANTE COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	50,73
<i>Punteggio totale</i>	50,73
<i>Sconto offerto</i>	16,35100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	VARENNA COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio economico</i>	47,97
<i>Punteggio totale</i>	47,97
<i>Sconto offerto</i>	15,46000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	EDILERRE S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	41,64
<i>Punteggio totale</i>	41,64
<i>Sconto offerto</i>	13,42000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMA- NO & C. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	39,71
<i>Punteggio totale</i>	39,71
<i>Sconto offerto</i>	12,80000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Zaccone Andrea
<i>Login</i>	andrea.zaccone
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	andrea_zaccone@regione.lombardia.it

<i>Num. telefono</i>	0342530318
----------------------	------------

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.
<i>Login</i>	S30046RL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l. (12131470150)
<i>Indirizzo email</i>	compagnonigiuseppesrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0342945004
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Questo ufficio propone l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Compagnoni Giuseppe s.r.l. con sede legale in Milano con il ribasso del 20,328 % Soglia di anomalia : 21,70064 art. 97 comma 2, lettera D -D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.29 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510570100861) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.29 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510392725502) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.29 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510497510625) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.29 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510478001630) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.29 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510507917092) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.29 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510569234124) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510561829360) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510567858553) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1510562809288) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata rifiutata in quanto anomala.

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510560801628) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1510235186956) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1510329190616) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1510325690319) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 15 novembre 2017 12.23.28 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1510570529555) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1510560801628) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510325690319) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510329190616) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.12 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510562809288) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.09 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510235186956) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.09 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510478001630) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.08 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510392725502) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.08 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510569234124) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.08 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510561829360) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.07 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510570100861) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.07 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510567858553) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.07 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510507917092) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.05 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510497510625) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 novembre 2017 12.06.05 CET	Offerta sopra la base d'asta riam- messa	L'offerta (ID 1510570529555) della Procedura MANUTEN- ZIONE URGENTE SUL TOR- RENTE FRODOLFO A MON- TE DEL PONTE DI COM- BO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.43.58 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste econo- miche della procedura MANU- TENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è iniziata.
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.28 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, coma 2, lettera d del D. Lgs. 50/2016
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accetta ta	La Busta Amministrativa (ID 1510325690319) della Procedu- ra MANUTENZIONE URGEN- TE SUL TORRENTE FRO- DOLFO A MONTE DEL PON- TE DI COMBO IN TERRITO- RIO DEL COMUNE DI BOR- MIO. (ID 90432292) è stata ac- cettata con la seguente motiva- zione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accetta ta	La Busta Amministrativa (ID 1510478001630) della Procedu- ra MANUTENZIONE URGEN- TE SUL TORRENTE FRO- DOLFO A MONTE DEL PON- TE DI COMBO IN TERRITO- RIO DEL COMUNE DI BOR- MIO. (ID 90432292) è stata ac- cettata con la seguente motiva- zione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accetta ta	La Busta Amministrativa (ID 1510235186956) della Procedu- ra MANUTENZIONE URGEN- TE SUL TORRENTE FRO- DOLFO A MONTE DEL PON- TE DI COMBO IN TERRITO- RIO DEL COMUNE DI BOR- MIO. (ID 90432292) è stata ac- cettata con la seguente motiva- zione: .

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510497510625) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510329190616) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510507917092) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510392725502) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.15 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510560801628) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.14 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510561829360) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.14 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510562809288) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.14 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510567858553) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.14 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510569234124) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.14 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510570100861) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 15 novembre 2017 11.40.14 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510570529555) della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292) è stata ac-

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		cettata con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore modest sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore DRNGNN65H23Z133I sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30301RL sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore 01760180982 sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore avanzini sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore VRNGLL46E01E200Y sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore Piccagnonisrl sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore PGGMRA58H54H501M sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30046RL sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore FASANINI sulla

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore galcostruzioni sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore edil dona sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore MAIROM sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 novembre 2017 9.34.45 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30163RL sulla Procedura con ID 90432292 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 13 novembre 2017 12.01.50 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
lunedì 13 novembre 2017 11.55.29 CET	Invio Offerta	L'offerente PRUNERI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
lunedì 13 novembre 2017 11.48.20 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
lunedì 13 novembre 2017 11.33.54 CET	Invio Offerta	L'offerente Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli ha inviato con successo un'offerta

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
lunedì 13 novembre 2017 11.10.58 CET	Invio Offerta	L'offerente G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
lunedì 13 novembre 2017 9.46.49 CET	Invio Offerta	L'offerente CONF COSTRUZIONI s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
lunedì 13 novembre 2017 9.30.29 CET	Invio Offerta	L'offerente FASANINI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
lunedì 13 novembre 2017 9.13.21 CET	Invio Offerta	L'offerente COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
domenica 12 novembre 2017 18.31.57 CET	Invio Offerta	L'offerente Piccagnoni Costruzioni ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
domenica 12 novembre 2017 15.38.30 CET	Invio Offerta	L'offerente VARENNA COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
domenica 12 novembre 2017 10.13.21 CET	Invio Offerta	L'offerente DURANTE COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
sabato 11 novembre 2017 10.32.05 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILERRE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
venerdì 10 novembre 2017 17.28.22 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
venerdì 10 novembre 2017 16.53.10 CET	Invio Offerta	L'offerente AVANZINI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
venerdì 10 novembre 2017 15.54.50 CET	Invio Offerta	L'offerente BRACCHI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
giovedì 9 novembre 2017 14.46.26 CET	Invio Offerta	L'offerente DAPAM SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE

Data	Oggetto	Testo
		FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
venerdì 27 ottobre 2017 10.36.02 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292).
venerdì 27 ottobre 2017 10.35.51 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI BORMIO. (ID 90432292). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	90950789
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 12.11.12 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	EDILERRE S.R.L. (EDILERRE S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 15 novembre 2017 11.14.27 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Codesta impresa avendo l'attestazione SOA - Cat. OG8/ I non in validità (scadenza validità triennale 5.10.2017) dovrà compilare urgentemente la parte IV - CRITERI DI SELEZIONE E PRECISAMENTE LA SEZIONE B - CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA - PUNTO 2 A e punto 6 E LA SEZIONE C - CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI - PUNTO 3 come indicato nelle lettera di invito . Si chiede di ritrasmettere il DGUE così compialto e firmato digitalmente cordilai saluti
<i>Id Messaggio</i>	90955423

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 13.30.10 CET
<i>Mittente</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli (Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si trasmette documentazione integrativa richiesta. Cordiali Saluti EDIL DONA snc ----- Testo del messaggio originale: Si richiede la compilazione urgente della sezione C - lettere BCD -liquidazione coatta - concordato preventivo - concordato con continuità aziendale e della sezione alfa - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE del DGUE Inoltre si richiede di trasmettere la certificazione di qualità in quanto ha presentato la cauzione ridotta del 50 % Tutti i documnti devono essere firmati digitalmente e ritrasmessi cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	INTEGRAZIONE.zip Dimensioni: 161 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): BaKVHvbIF3smzFzWXAj91Q== Hash(SHA-1-Hex): 194cdaf47f15c52946716594ad4404851c7893d0 Hash(SHA-256-Hex): 3574217c3bb6faeb7862b14b730fdf9- ff19dcd6266fe19548b258d5d076c1983 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	90995883
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 novembre 2017 11.18.26 CET
<i>Mittente</i>	EDILERRE S.R.L. (EDILERRE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO

<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Codesta impresa avendo l'attestazione SOA - Cat. OG8/ I non in validità (scadenza validità triennale 5.10.2017) dovrà compilare urgentemente la parte IV - CRITERI DI SELEZIONE E PRECISAMENTE LA SEZIONE B - CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA - PUNTO 2 A e punto 6 E LA SEZIONE C - CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI - PUNTO 3 come indicato nelle lettera di invito . Si chiede di ritrasmettere il DGUE così compialto e firmato digitalmente cordilai saluti
<i>Allegato</i>	dgue.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: ROBUSTELLINI MODESTO Hash(MD5-Base64): ma+cHcYenIDGIidOqB6y7g== Hash(SHA-1-Hex): 87362b8c2b040ed44711fc526d0bf0313dbf3c7d Hash(SHA-256-Hex): 3aeb3a9943dd91708592df1bcba78ca-4d58068ecf58b246e41c96655331f54fc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	90987954
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 novembre 2017 9.57.46 CET
<i>Mittente</i>	DURANTE COSTRUZIONI SRL (DURANTE COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: COMUNICAZIONE ESPLETAMENTO GARA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: La gara riprenderà domani alle ore 9,30 in quanto è stato attivato il " Soccorso Istruttorio " e si è in attesa delle integrazioni richieste. CORDIALI SALUTI
<i>Allegato</i>	INTEGRAZIONE COMBO 2.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): JuUUIzU5PJTNH/7UN2BmEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 882b4132dccc279c96f54184d5ea6edbc446b90b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6065170c48883214ab6b0ca223630be- 5c2f8cb246e88097bb3f6f9d1a8268ded</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	90945301
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 11.11.41 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	FASANINI SRL (FASANINI SRL), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 17.44.27 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede di inserire nel riquadro B - INFORMAZIONE SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - del DGUE i nominativi dei rappresentanti legali, direttori tecnici - procuratori -insittori - della società e di ritrasmetterlo firmato digitalmente . Di ritrasmettere celermente la garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambi le parti in quanto quella inviata non è leggibile cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	90959500
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 14.52.18 CET
<i>Mittente</i>	BRACCHI SRL (BRACCHI SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in allegato trasmetto quanto da Voi richiesto Saluti Bracchi srl ----- Testo del messaggio originale: Si richiede di compilare la parte SEZIONE C - MOTIVI LEGATI AD INSOLVENZA - LETTERE B, C, D. - LIQUIDAZIONE COATTA - CONCORDATO PREVENTIVO - CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE - del DGUE . Per quanto riguarda la sezione D - al punto 2 - non appare chiara la risposta Si invita pertanto a ritrasmettere

<i>Allegato</i>	<p>il DGUE compialto e firmato digitalmente celermente. distinti saluti.</p> <p>DGUE.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: URBANI NADIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): FRoqqyZZ1Sj9TP6mZzRyBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e76989926e9ebbf1a0a13bb4c976e779d3c66ed8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25ac6c7cd0f7daf0ad86be19170d836-05ae480202d05d0f9c6c4d563ba534fd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	90953186
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 12.42.30 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	BRACCHI SRL (BRACCHI SRL), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 14.45.17 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede di compilare la parte SEZIONE C - MOTIVI LEGATI AD INSOLVENZA - LETTERE B, C, D. - LIQUIDAZIONE COATTA - CONCORDATO PREVENTIVO - CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE - del DGUE . Per quanto riguarda la sezione D - al punto 2 - non appare chiara la risposta Si invita pertanto a ritrasmettere il DGUE compialto e firmato digitalmente celermente. distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	90972456
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 17.54.29 CET
<i>Mittente</i>	FASANINI SRL (FASANINI SRL)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO

<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si chiede di inserire nel riquadro B - INFORMAZIONE SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - del DGUE i nominativi dei rappresentanti legali, direttori tecnici - procuratori -insittori - della società e di ritrasmetterlo firmato digitalmente . Di ritrasmettere celermente la garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambi le parti in quanto quella inviata non è leggibile cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 324 KB Firmatari: FASANINI PIETRO DONATO Hash(MD5-Base64): A4AQunGaU77NbnFQm8c7hg== Hash(SHA-1-Hex): 02c393b81336852f7de21e92390e3f99aa717767 Hash(SHA-256-Hex): 75ded05fc533190cefd0f3bdc440473-2a8824946aa7105d683a57c7ca7405b79 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	90972477
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 17.55.18 CET
<i>Mittente</i>	FASANINI SRL (FASANINI SRL)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si chiede di inserire nel riquadro B - INFORMAZIONE SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - del DGUE i nominativi dei rappresentanti legali, direttori tecnici - procuratori -insittori - della società e di ritrasmetterlo firmato digitalmente . Di ritrasmettere celermente la garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambi le parti in quanto quella inviata non è leggibile cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	documento_0601012855069.pdf (2).p7m.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: FASANINI PIETRO DONATO

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>Hash(MD5-Base64): 15vtN6BygF4nvAWwZd/YJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3fc592e27ae1b27430056ef241ba86e91967527</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b5960c51ba0a89274618368047c5ea- bb85526d04c59daf11254908ca8967d31</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	90946582
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 11.26.20 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l. (COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 12.00.34 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede celermente la trasmissione della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambe le parti in quanto il documento trasmesso non è leggibile. cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	90948751
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 11.50.56 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	DURANTE COSTRUZIONI SRL (DURANTE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 17.29.56 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede urgentemente la trasmissione della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambe le parti in quanto il documento trasmesso non è leggibile . Siinoltre di compilare la sezione ALFA - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE - del DGUE e ritrasmetterlo celermente firmato digitalmenrte
<i>Id Messaggio</i>	90970318
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 17.10.46 CET

<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	CONF COSTRUZIONI s.r.l. (CONF COSTRUZIONI s.r.l.), non ricevuto; BRACCHI SRL (BRACCHI SRL), non ricevuto; Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli (Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli), non ricevuto; IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL), non ricevuto; FASANINI SRL (FASANINI SRL), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 17.54.41 CET; DURANTE COSTRUZIONI SRL (DURANTE COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 17.40.20 CET; G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L. (G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDILERRE S.R.L. (EDILERRE S.R.L.), non ricevuto; VARENNA COSTRUZIONI SRL (VARENNA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 17.33.30 CET; AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l. (COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.), non ricevuto; DAPAM SRL (DAPAM SRL), non ricevuto; Piccagnoni Costruzioni (Piccagnoni Costruzioni), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE ESPLETAMENTO GARA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	La gara riprenderà domani alle ore 9,30 in quanto è stato attivato il " Soccorso Istruttorio " e si è in attesa delle integrazioni richieste. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	90950173
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 12.04.09 CET
<i>Mittente</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l. (COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si richiede celermente la trasmissione della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambe le parti in quanto il documento trasmesso non è leggibile. cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	documento_0601012853258.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: COMPAGNONI GIUSEPPE

	<p>Hash(MD5-Base64): wwVHgTzrcvImOynkOyY31w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6148c5660e656470896d124f252f1c83a204278f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f3e3905ab9e19761d87e03febca8b4- 2d82ae644c0573bd5a8244dd424a23350</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	90996233
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 novembre 2017 11.20.55 CET
<i>Mittente</i>	EDILERRE S.R.L. (EDILERRE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Um- berto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Codesta impresa avendo l'attestazione SOA - Cat. OG8/ I non in validità (scadenza validità triennale 5.10.2017) dovrà com- pilare urgentemente la parte IV - CRITERI DI SELEZIONE E PRECISAMENTE LA SEZIONE B - CAPACITA' ECONO- MICA E FINANZIARIA - PUNTO 2 A e punto 6 E LA SE- ZIONE C - CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI - PUNTO 3 come indicato nelle lettera di invito . Si chiede di ritrasmettere il DGUE così compialto e firmato digitalmente cordilai saluti
<i>Allegato</i>	<p>dgue.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ROBUSTELLINI MODESTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ma+cHcYenIDGIidOqB6y7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 87362b8c2b040ed44711fc526d0bf0313dbf3c7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3aeb3a9943dd91708592df1bcba78ca- 4d58068ecf58b246e41c96655331f54fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>

<i>Id Messaggio</i>	90941946
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 10.38.32 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli (Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli), ricevuto in data martedì 14 novembre 2017 13.27.39 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede la compilazione urgente della sezione C - lettere BCD -liquidazione coatta - concordato preventivo - concordato con continuità aziendale e della sezione alfa - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE del DGUE Inoltre si richiede di trasmettere la certificazione di qualità in quanto ha presentato la cauzione ridotta del 50 % Tutti i documnti devono essere firmati digitalmente e ritrasmessi cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	90959690
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 14.54.49 CET
<i>Mittente</i>	COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l. (COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si richiede celermente la trasmissione della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambe le parti in quanto il documento trasmesso non è leggibile. cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	Fidejussione.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): BX1AcayoVvM8h3mPCBuPhw== Hash(SHA-1-Hex): 76d8d7c850ec7755fedd6f5ba020d9b9160dffef Hash(SHA-256-Hex): b335a8e561d236dba5dbab7557f53b0-50f82952473571cd5e1c1c608f5dfd9d1

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	90959146
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 14.47.48 CET
<i>Mittente</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli (Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Sezione Alfa DGUE ----- Testo del messaggio originale: Si richiede la compilazione urgente della sezione C - lettere BCD -liquidazione coatta - concordato preventivo - concordato con continuità aziendale e della sezione alfa - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE del DGUE Inoltre si richiede di trasmettere la certificazione di qualità in quanto ha presentato la cauzione ridotta del 50 % Tutti i documnti devono essere firmati digitalmente e ritrasmessi cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	SEZIONE ALFA.pdf,p7m Dimensioni: 28 KB Firmatari: DONAGRANDE SIMONE ANDREA Hash(MD5-Base64): +MaGxk2y+MIEzUxZmE7y9w== Hash(SHA-1-Hex): db9e45ba03fb0e0c7ef97649f79bd1acdf6de39 Hash(SHA-256-Hex): e317542f0834d53c3150385a0f3a30c-5341310d100d942a84e9c7fe672ec66ed Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	90972536
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 17.56.35 CET
<i>Mittente</i>	FASANINI SRL (FASANINI SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si chiede di inserire nel riquadro B - INFORMAZIONE SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - del DGUE i nominativi dei rappresentanti legali, direttori tec- nici - procuratori -insittori - della società e di ritrasmetterlo firmato digitalmente . Di ritrasmettere celermente la garanzia fideiussoria firmata digitalmente da entrambi le parti in quanto quella inviata non è leggibile cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	DICHIARAZIONI FIRMATE.rar Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): LgSNTXecf9HVZ/41tDDx4w== Hash(SHA-1-Hex): 783c7d95501c8bf061c3b8251fc651f241a2704e Hash(SHA-256-Hex): 1f2506384f5c7daf4194bc3c98b6896- 60137af0fccf59ae674b5d64b345c1282 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	90971994
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 17.44.11 CET
<i>Mittente</i>	DURANTE COSTRUZIONI SRL (DURANTE COSTRU- ZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Um- berto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si richiede urgentemente la trasmissione della garanzia fideius- soria firmata digitalmente da entrambe le parti in quanto il do- cumento trasmesso non è leggibile . Siinoltre di compilare la sezione ALFA - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE - del DGUE e ritrasmetterlo celer- mente firmato digitalmente
<i>Allegato</i>	INTEGRAZIONE COMBO.zip

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1OGMw0pUXIRdbdaR4Cjv7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a973cee9dc204c2044121281b81d4b120bdf8254</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d74c388d841d135bd2359ce289a1719- e17746ab7ba36b77a59f5d3609d778628</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	90963389
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2017 15.29.34 CET
<i>Mittente</i>	BRACCHI SRL (BRACCHI SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Um- berto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in allegato trasmetto quanto richiesto il presente annulla e sostituisce quanto fin ora prodotto ----- Testo del messaggio originale: Si richiede di compilare la parte SEZIONE C - MOTIVI LE- GATI AD INSOLVENZA - LETTERE B, C, D. - LIQUI- DAZIONE COATTA - CONCORDATO PREVENTIVO - CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE - del DGUE . Per quanto riguarda la sezione D - al punto 2 - non appare chiara la risposta Si invita pertanto a ritrasmettere il DGUE compialto e firmato digitalemnt e celermente. distinti saluti.
<i>Allegato</i>	DGUE.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: URBANI NADIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): L38qELmxe9ghlYS1Ro/yCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b27af7f225224dc6cc5ded8cc7456a4244c93034</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRO-
DOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN TERRITORIO DEL COMU-
NE DI BORMIO. n. 90432292 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 9086b7f8579280aec8e56d47c543f3c-7705a43fd5d37330dac7b39aa49daffa9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	90987828
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 novembre 2017 9.55.45 CET
<i>Mittente</i>	FASANINI SRL (FASANINI SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Um- berto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - LAVORI IN COMUNE DI BORMIO
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si chiede di inserire nel riquadro B - INFORMAZIONE SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO - del DGUE i nominativi dei rappresentanti legali, direttori tec- nici - procuratori -insittori - della società e di ritrasmetterlo firmato digitalmente . Di ritrasmettere celermente la garanzia fideiussoria firmata digitalemente da entrambi le parti in quanto quella inviata non è leggibile cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	<p>GARANZIA FID.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): rqnAv/ea7sDTmIoh27lmMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2422f0e8889ad5da6a1d05cdf8c5f487dec8baf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a7167189d00eafc440951f966770284- 073b0b4b5b7a4a2fb1dec00985b5c8a3b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	90537561
<i>Data di invio</i>	martedì 31 ottobre 2017 14.59.43 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Gilardi Umberto)

<i>Destinatari</i>	Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli (Edil Dona snc di Donagrandi Simone e F.lli), non ricevuto; AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 10 novembre 2017 10.40.06 CET; COMPAGNONI COSTRUZIONI SRL (COMPAGNONI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; livigno scavi srl (livigno scavi srl), non ricevuto; Piccagnoni Costruzioni (Piccagnoni Costruzioni), non ricevuto; DAPAM SRL (DAPAM SRL), ricevuto in data giovedì 2 novembre 2017 8.47.16 CET; CALCESTRUZZI MARTINELLI SNC (CALCESTRUZZI MARTINELLI SNC), non ricevuto; EDILERRE S.R.L. (EDILERRE S.R.L.), non ricevuto; SCAVI GUANA SRL (SCAVI GUANA SRL), non ricevuto; FASANINI SRL (FASANINI SRL), non ricevuto; inerti palazzetta srl (inerti palazzetta srl), non ricevuto; Busi Costruzioni S.r.l. (Busi Costruzioni S.r.l.), non ricevuto; Compagnoni Guido Srl (Compagnoni Guido Srl), non ricevuto; SECCHI GIORGIO (SECCHI GIORGIO), non ricevuto; VARENNA COSTRUZIONI SRL (VARENNA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data sabato 11 novembre 2017 8.21.22 CET; G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L. (G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Costruzioni Dei Cas s.r.l. (Costruzioni Dei Cas s.r.l.), ricevuto in data lunedì 13 novembre 2017 15.39.15 CET; COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l. (COMPAGNONI GIUSEPPE s.r.l.), non ricevuto; IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL (IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL), non ricevuto; BRACCHI SRL (BRACCHI SRL), non ricevuto; CONF COSTRUZIONI s.r.l. (CONF COSTRUZIONI s.r.l.), non ricevuto; DURANTE COSTRUZIONI SRL (DURANTE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; BMF di BIANCOTTI MAURO snc (BMF di BIANCOTTI MAURO snc), non ricevuto; GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL (GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; silver s.r.l. (silver s.r.l.), non ricevuto; BEDOGNE' S.N.C. DI BEDOGNE' GIANPIETRO & C. (BEDOGNE' S.N.C. DI BEDOGNE' GIANPIETRO & C.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che è stato abilitato il campo " dettaglio prezzi unitari offerti " e pertanto in questo campo va inserita l'offerta economica compilata in ogni sua parte distinti saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.