

CONVENZIONE

“Progetto per la valorizzazione dell'olio DOP ed extravergine del Sebino Bresciano” - PRIMO LOTTO (fase uno) <<Ammodernamento e sostituzione frantoio “La Masna de l'Isola” presso il Comune di Monte Isola>> e <<Realizzazione e prolungamento “Strada dell'olio del Sebino Bresciano”>>

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da Andrea Azzoni, autorizzato alla firma in forza di d.g.r n. 1631 del 15/5/2019 e in esecuzione della d.g.r. n. 4987 del 05/07/2021;

e

Comune di Monte Isola (in seguito anche “Beneficiario”), con sede in Monte Isola, Loc. Siviano n. 76, codice fiscale e partita IVA n. 00830780177, rappresentato dal Sindaco pro tempore Fiorello Turla, giusto giuramento del sindaco a norma dell'art. 50 co. 11 del D.Lgs 267/00 con delibera di Consiglio n° 14 del 08.06.2019;

e

Comunità Montana del Sebino Bresciano (in seguito anche “Destinatario”), con sede in Sale Marasino, via Roma, 41, codice fiscale n. 80018850174 rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Ghitti, autorizzato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 40 del 21.06.2021;

di seguito anche “Le Parti”

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24/11/1997 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine;
- il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 del 24.12.2013) e in particolare l'art. 1 “Campo di applicazione”, l'art. 2 “Definizioni”, l'art. 3 “Aiuti «de minimis»”, l'art. 5 “Cumulo”, l'art. 6 “Controllo”;
- il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE L 215 7.07.2020);
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 11 e 12 co. 4 in materia di promozione e valorizzazione delle produzioni locali;

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le D.G.R. n. XI/3749 del 30/10/2020 e n. XI/4381 del 03/03/2021 che hanno aggiornato tale Programma nonché approvato lo schema di Convenzione tipo;

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;

CONSIDERATO infine che le suddette D.G.R.:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

VISTA la manifestazione di interesse, pervenuta in data 09/06/2020, prot. M1.2020.125959, della Comunità Montana del Sebino Bresciano, con la quale è stata presentata la proposta di “Progetto per la valorizzazione dell'olio DOP ed extravergine del Sebino Bresciano”;

CONSIDERATO che, all'interno del più ampio progetto sopra citato, sono previsti i seguenti interventi: <<Realizzazione e prolungamento “Strada dell'olio del Sebino Bresciano”>> e <<Ammodernamento e sostituzione frantoio “La Masna de L'Isola” a Monte Isola”>>;

CONSIDERATO che sono pervenuti a Regione Lombardia:

- da parte del Comune di Monte Isola, con nota prot. n. M1.2021.0109772 del 16/06/2021, la richiesta di contributo per la realizzazione del Progetto <<Ammodernamento e sostituzione frantoio “La Masna de L'Isola” a Monte Isola”>> per un importo di € 175.000,00 (IVA inclusa), corredato da relazione e quadro economico;
- da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano, con nota prot. n. M1.2021.0109390 del 10/06/2021, e successiva nota di integrazione prot. n.

M1.2021.0120517 del 21/06/2021 la richiesta di contributo di € 25.000,00 (IVA inclusa) per la realizzazione del progetto "Prolungamento della Strada dell'Olio sul territorio del Comune di Sale Marasino" corredato dal relativo Studio di fattibilità economica;

ACCERTATO che:

- le attività legate alla realizzazione del Progetto <<Ammodernamento e sostituzione frantoio "La Masna de L'Isola" a Monte Isola">> costituiscono attività economica, e pertanto il pertinente finanziamento deve essere inquadrato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- le attività del "Prolungamento della Strada dell'Olio sul territorio del Comune di Sale Marasino" non rivestono carattere economico e pertanto non rilevano dal punto di vista degli aiuti di stato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato A1: CRONOPROGRAMMA COMUNE MONTE ISOLA
- Allegato B1: QUADRO ECONOMICO COMUNE MONTE ISOLA
- Allegato C1: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNE MONTE ISOLA
- Allegato A2: CRONOPROGRAMMA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
- Allegato B2: QUADRO ECONOMICO COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
- Allegato C2: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, Comune di Monte Isola e Comunità Montana del Sebino Bresciano in ordine alla realizzazione dell'intervento "Progetto per la valorizzazione dell'olio DOP ed extravergine del Sebino Bresciano", primo lotto consistente nell' <<Ammodernamento e sostituzione frantoio "La Masna de l'Isola" a Monte Isola">> e nel <<Prolungamento della Strada dell'Olio sul territorio del Comune di Sale Marasino">>, con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica".

Le parti attestano che gli interventi oggetto di finanziamento regionale sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24/12/2003 n. 350 (lett. b) e c)) e che la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico.

ART. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La Convenzione prevede i seguenti interventi:

- Comune di Monte Isola: sostituzione dell'impianto attualmente utilizzato per la molitura delle olive, con un nuovo impianto automatico con lavorazione a ciclo continuo per la produzione di olio di oliva con sistema a tre fasi, con potenzialità di 1500 kg/ora di pasta di olive, comprensivo di rimozione del vecchio impianto, la realizzazione di opere edili, elettriche, idrauliche e da fabbro per adeguamento funzionale al nuovo macchinario, fornitura e installazione nuovo impianto a ciclo continuo, collaudo.
- Comunità Montana del Sebino Bresciano: recupero, riqualificazione del percorso di lunghezza di 8.500 metri ad integrazione del percorso esistente ed in particolare con l'Antica Strada Valeriana e la ciclopedonale Vello-Toline, sistemazione piani di transito, recupero muretti di contenimento e costruzione sistema di drenaggio. Gli interventi sono di carattere strutturale, prevedono la realizzazione di tratti di pavimentazione in selciato di malta e pietra, oltre che la riprofilatura del fondo, lavori accessori, la realizzazione di deviatori per il drenaggio e lo scarico delle acque di pioggia e di brevi tratti da cordonare sul lato di valle per garantire la stabilità del margine esterno del sentiero.

Negli Allegati C1 e C2 è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Monte Isola è il beneficiario del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento di adeguamento del frantoio e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Comune di Monte Isola, quale beneficiario, assume anche il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Comunità Montana del Sebino Bresciano è soggetto destinatario di un finanziamento per la realizzazione del "Prolungamento della Strada dell'Olio sul territorio del Comune di Sale Marasino", e riveste il ruolo di soggetto attuatore dell'iniziativa (Stazione appaltante) ed è responsabile degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario e dal Destinatario, in ordine alla realizzazione dell'intervento di rispettiva competenza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico di ciascuno per la propria parte.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 200.000,00, inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione, ad effettuare i controlli propedeutici per l'assegnazione dei contributi attraverso il Registro nazionale degli aiuti di stato e la registrazione del contributo assegnato al Beneficiario.

Il Comune di Monte Isola e la Comunità Montana del Sebino Bresciano si impegnano a:

- realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
- garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto dei Cronoprogrammi di cui agli Allegati A1 e A2 e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto ai medesimi Cronoprogrammi, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
- svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessaria;
- rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree.

Per quanto attiene al **Comune di Monte Isola**, questo si impegna anche a:

- mantenere la destinazione d'uso e lo stato di efficienza e di attività delle nuove attrezzature del frantoio a propria cura e spese per un tempo pari ad almeno 10 (dieci) anni, prevedendo adeguata manutenzione;
- garantire la finalità pubblica dell'investimento e a mantenere per almeno 10 (dieci) anni la titolarità del bene.

Impegni generali delle Parti:

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, nonché utilizzando – per le reciproche interazioni - la piattaforma digitale messa a punto da Regione;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario e dal Destinatario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario e il Destinatario comunicheranno a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del

Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I Quadri Economici dei lavori di realizzazione degli interventi del Comune di Monte Isola e della Comunità Montana del Sebino Bresciano sono riportati negli Allegati B1 e B2 e ammontano rispettivamente a un importo di € 175.000,00 e € 25.000,00 (comprensivo di IVA e oneri accessori).

Il contributo di Regione pari a € 200.000,00 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario per € 175.000,00 e al Destinatario per € 25.000,00 a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art. 45 della LR 70/1983:

- 40 (quaranta) % alla sottoscrizione della presente Convenzione per ciascun intervento;
- 40 (quaranta) % dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori, come attestato dal Comune di Monte Isola e dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano;
- 10 (dieci) % alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Comune di Monte Isola e dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo 10(dieci) % da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte del Comune di Monte Isola e della Comunità Montana del Sebino Bresciano delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario e il Destinatario trasmettono il quadro economico finale degli interventi di loro competenza.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo di ciascun intervento, il Beneficiario e il Destinatario, ognuno per la propria parte, sono tenuti alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario e dal Destinatario, ognuno per la propria parte, nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato. Per ogni singolo

intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario e del Destinatario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento della Direzione competente e dal referente operativo designato.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'ART. 6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il Beneficiario e il Destinatario dovranno offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario e il Destinatario si impegnano a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 9 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario e il Destinatario si impegnano a:

- verificare periodicamente l'avanzamento degli interventi al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare per tempo eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione degli interventi e attivare le necessarie azioni correttive;
- concludere la realizzazione dei progetti e trasmettere al Referente operativo regionale i certificati di regolare esecuzione e la rendicontazione delle spese entro il 10/12/2021.

ART. 10 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti, secondo le indicazioni dei rispettivi Cronoprogrammi A1 e A2, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 11
COMUNICAZIONE

Il Beneficiario e il Destinatario si impegnano a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario e al Destinatario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 12
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia nella realizzazione dell'intervento, imputabile al Beneficiario e/o al Destinatario, il Referente Operativo diffiderà gli stessi ad adempiere, entro un congruo tempo, alle attività programmate indicate al precedente articolo 9. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte del Beneficiario e/o del Destinatario.

Analogamente, in caso di mancato rispetto o osservanza degli impegni di cui all'art. 4 commi 5 e 6 da parte del Beneficiario e/o del Destinatario, Regione revocherà il finanziamento e procederà al recupero delle somme erogate.

ART. 13
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Regione Lombardia e "Le Parti" si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 14
TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, 06 luglio 2021

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

Regione Lombardia	Andrea Azzoni
Comune di Monte Isola	Fiorello Turla
Comunità Montana del Sebino Bresciano	Marco Ghitti

Allegato A1: CRONOPROGRAMMA COMUNE MONTE ISOLA

Allegato B1: QUADRO ECONOMICO COMUNE MONTE ISOLA

Allegato C1: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNE MONTE ISOLA

Allegato A2: CRONOPROGRAMMA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Allegato B2: QUADRO ECONOMICO COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Allegato C2: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Denominazione Intervento: PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DEL FRANTOIO LA “MASNA DELL’ISOLA” A MONTE ISOLA IN LOC. CARZANO

Approvazione progetto di fornitura e posa del nuovo impianto: entro 31 luglio 2021

Aggiudicazione appalto: entro 31 luglio 2021

Consegna servizio: entro 30 settembre 2021

Ultimazione lavori: entro 31 ottobre 2021

Certificato di regolare esecuzione della fornitura: entro 30 novembre 2021

Denominazione Intervento: PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DEL FRANTOIO LA “MASNA DELL’ISOLA” A MONTE ISOLA IN LOC. CARZANO

VOCI	IMPORTI (€)
Fornitura e posa di impianto a ciclo continuo per la produzione dell'olio d'oliva	158.200,00
Lavori a misura, a corpo, in economia Opere da elettricista, idraulico, muratore, fabbro per adeguamento locali alla nuova macchina	17.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta D.Lgs. 81/08 + COVID-19	1.000,00
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	-
Rilievi, accertamenti e indagini	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	-
Imprevisti e arrotondamenti	3.536,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	-
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
Spese di gara e amministrative (commissione, registrazione contratto, pubblicità, ANAC, ecc)	1.500,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	-
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	38.764,00
Totale intervento (Comune di Monte Isola)	220.000,00
Totale Contributo Regione Lombardia (lotto 1)	200.000,00
Totale Contributo Soggetto Beneficiario	175.000,00
Totale Contributo Altri soggetti pubblici (fondi propri Comune)	45.000,00

Denominazione Intervento: PROGETTO DI AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DEL FRANTOIO LA “MASNA DELL’ISOLA” A MONTE ISOLA IN LOC. CARZANO

DATI PROGETTUALI

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l'intervento: fornitura e installazione di un nuovo IMPIANTO AUTOMATICO A CICLO CONTINUO PER LA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA a lavorazione continua con potenzialità 1500 kg/ora di pasta di olive - SISTEMA A TRE FASI.

Localizzazione dei lavori (territori comunali interessati): Comune di Monte Isola, Località Carzano n. 28B

Livello progettuale esistente: Progetto definitivo - esecutivo

Planimetria (o foto area) in scala adeguata (comunque in formato A4) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione dell'intervento: (da allegare)

DATI ECONOMICI - FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 220.000,00

Finanziamento del Beneficiario: € 175.000,00

Finanziamento del Piano (allegato 2 DGR n. XI/4381 del 03/03/2021): € 400.000,00
- finanziamento 1° lotto: € 200.000,00 (Progetto sostituzione Frantoio € 175.000,00)

Altre fonti di finanziamento (stanziamento dal bilancio comunale): € 45.000,00

Denominazione Intervento: Realizzazione e Prolungamento Strada dell'Olio del Sebino Bresciano

Approvazione progetto definitivo/esecutivo: entro 15 luglio 2021

Aggiudicazione appalto: entro 31 luglio 2021

Consegna lavori: entro 31 luglio 2021

Ultimazione lavori: entro 30 novembre 2021

Collaudo tecnico - amministrativo: entro 3 dicembre 2021

Denominazione Intervento: Realizzazione e Prolungamento Strada dell'Olio del Sebino Bresciano

VOCI	IMPORTI (€)
Lavori a misura, a corpo, in economia	21.119,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	316,80
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	-
Rilievi, accertamenti e indagini	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	-
Imprevisti	-
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	2.143,67
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	-
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	4.646,39
Totale intervento (Comunità Montana)	28.226,80
Totale Contributo Regione Lombardia (lotto 1)	200.000,00
Totale Contributo Soggetto Beneficiario	25.000,00
Totale Contributo Altri soggetti pubblici (fondi propri Comunità Montana)	3.226,80

**Denominazione Intervento: Realizzazione e Prolungamento Strada dell'Olio del Sebino
Bresciano**

DATI PROGETTUALI

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l'intervento:

- Interventi di recupero e riapertura dei tratti di sentiero
- Interventi di realizzazione di tratti di pavimentazione in selciato di malta e pietra, oltre che la riprofilatura del fondo e realizzazione di deviatori per il drenaggio e lo scarico delle acque di pioggia
- Interventi di segnalazione del percorso
- Interventi di tabellazione per la fruizione turistico-ricreativa e didattica
- Realizzazione di tratti di staccionata in legno e cordonatura sul lato di valle per stabilizzazione del margine esterno del sentiero

Localizzazione dei lavori (territori comunali interessati): Comune di Sale Marasino

Livello progettuale esistente: Studio di Fattibilità Tecnico-economica

Planimetria (o foto area) in scala adeguata (comunque in formato A4) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione dell'intervento: (da allegare)

Si allega copia dello Studio di fattibilità tecnico-economica

DATI ECONOMICI - FINANZIARI

Costo dell'intervento da quadro economico: € 28.226,80

Finanziamento del Beneficiario: € 25.000,00

Finanziamento del Piano (allegato 2 DGR n. XI/4381 del 03/03/2021): € 400.000,00

- finanziamento 1° lotto: € 200.000,00 (Realizzazione e Prolungamento strada dell'olio € 25.000,00)

Altre fonti di finanziamento (fondi propri Comunità Montana): € 3.226,80