



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 15153

Del 30/11/2017

---

Identificativo Atto n. 10661

PRESIDENZA

Oggetto

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI RELATIVO ALL'INTERVENTO DI " MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI – CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTE SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' " SASSELLA" IN COMUNE DI SONDRIO (SO) . CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI : CATEGORIA OG8 - " OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA ". IMPORTO DEI LAVORI : EURO 80.500,00- DI CUI EURO 75.000,00- SOGGETTI A RIBASSO D' ASTA ED EURO 5.500,00- PER ONERI PER LA SICUREZZA. PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'E- PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA, SINTEL - CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95 , COMMA 4 , DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. CON CONTRATTO DA STIPULARE A MISURA , MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI APPLICANDO L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI DELL'ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. . C.I.G. : 72435427F3

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

**VISTA** : la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 recante il " Provvedimento organizzativo X° legislatura – anno 2013 che individua i dirigenti delle U.O. STER regionali ";

**RICHIAMATO** il decreto n. 4728 del 4 giugno 2013 di nomina dei Dirigenti di STER quali RUP per la progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori e contestuale nomina di tecnici abilitati per compiti di supporto ;

**VISTO** : il decreto n. 7110 del 25 luglio 2013 "Individuazione delle strutture organizzative e le relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X° Legislatura";

**VISTA** la D.G.R. 4774 del 28.1.2016 -1° provvedimento organizzativo a decorrere dall'1.2.2016 con il quale vengono istituiti gli Uffici Territoriali Regionali;

**VISTA** la d.g.r. n. 4284 del 25 ottobre 2012 che ha approvato il Piano degli interventi finanziati con le economie accertate a conclusione degli interventi previsti dal Piano di difesa del suolo , finanziato con fondi della 102/90 in Provincia di Sondrio e di quelli sul reticolo ex A.I.P.O. , ora di competenza regionale ;

**VISTO** il decreto della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo n. 4963 del 10 giugno 2013 " Individuazione degli Enti attuatori per gli interventi previsti dalla D.G.R. 25 ottobre 2012 n. 4284 - L.102/90 –Economie ;

**VISTO** il decreto n. 1938 del 7 marzo 2014 della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo che individua la Sede Territoriale di Sondrio,-ora Ufficio Territoriale Regionale Montagna in accordo con il Coordinamento centrale , quale Ente attuatore per alcuni interventi " previsti dal Piano degli interventi " , tra i quali l'intervento in oggetto ;

**VISTO** il decreto n. 10182 del 22 agosto 2017 del Direttore Funzione Specialistica della U.O. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali - di nomina del Dott. Andrea Zaccone – Dirigente U.T.R. Montagna quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto ;

**VISTO** il Decreto n. 13422 del 30 ottobre 2017 dell' U.T.R. Montagna - Sondrio con il quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dell' intervento di consolidamento delle opere di difesa esistenti sul fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in località " Sassella " in comune di Sondrio (So)- ; Classificazione dei lavori : categoria OG8 " opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica " – per un importo di finanziamento pari a € 100.000,00-.



## Regione Lombardia

---

**VISTO** il capitolo 9.01.203. 10478 della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana sul quale trova copertura finanziaria l'intervento di consolidamento opere di difesa sul fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in località " Sassella " in Comune di Sondrio per un importo di € 100.000,00- ;

**PREMESSO CHE** con decreto a contrarre n. 13435 del 30/10/2017 del Dirigente della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna - Sondrio è stata approvata la procedura di affidamento per l'esecuzione dell'appalto di lavori relativo all'intervento di cui all'oggetto ed è stata indetta la procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso , inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 mediante offerta a prezzi unitari con contratto da stipulare a misura, applicando l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che in data 31 ottobre 2017, mediante piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia , Sintel , sono stati invitati a presentare offerta n. 28 operatori economici;

**VISTO** il riepilogo relativo alle operazioni di apertura delle buste del 30.11.2017 allegato quale parte integrante al presente decreto (Allegato A) composto da n. 148 pagine, nel quale sono indicati i ribassi offerti dagli operatori economici ammessi alla gara;

**DATO ATTO** che mediante le operazioni di gara di cui al verbale sopracitato , l'offerta di massimo ribasso (escludendo le offerte anomale) è risultata essere quella della Società Carnazzola geom. Camillo s.p.a. con sede legale in Colorina , via Provinciale , 183 che ha offerto il ribasso del 19,132 % sull'importo a base d'asta di € 75.000,00- e quindi un prezzo al netto del ribasso d'asta di € 60.651,00- più € 5.500,00- per gli oneri della sicurezza per un importo pari a € 66.151,00-( i.v.a. esclusa), più € 14.553,22- per i.v.a. ( 22% ) per un importo complessivo pari a € 80.704,22- :

**CONSIDERATO** che è stata effettuata una valutazione con esito positivo della documentazione di prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti da parte dell'Impresa aggiudicataria ;

**RITENUTO** quindi di approvare il riepilogo del 30.11.2017 (Allegato A) composto da n. 148 pagine, contenente le risultanze di cui ai paragrafi precedenti dal punto di vista formale e sostanziale e aggiudicare l'appalto alla società Carnazzola geom. Camillo s.p.a. con sede legale e amministrativa in Colorina (SO) ;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge ;

**VISTA** la L.R. del 07.07.2008 n. 20, " Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X° legislatura ed



## Regione Lombardia

---

in particolare la d.g.r. n. X/ 5227 del 21.05.2016 con la quale è stato affidato al Dr. Andrea Zaccone l'incarico di Dirigente della U.O. - Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio ;

### **DECRETA**

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di approvare il riepilogo sopracitato di apertura delle offerte del 30.11.2017 (Allegato A) composto da n. 148 pagine, contenente le risultanze di cui ai paragrafi precedenti, dal punto di vista formale e sostanziale ;
- di aggiudicare l'esecuzione dell'appalto di lavori all' Impresa Carnazzola geom. Camillo s.p.a. . con sede legale in Colorina , Via Provinciale , 183, C.F./P.I.V.A. : 00796140143 ; che ha offerto il ribasso del 19,132 % sull'importo a base d'asta di € 75.000,00- quindi, un prezzo al netto del ribasso d'asta di € 60.651,00 più € 5.500,00- per gli oneri per la sicurezza per un importo pari ad € 66.151,00- (Iva esclusa), più € 14.553,22- per i.v.a. (22%) per un importo complessivo pari ad € 80.704,22- ;
- di riservarsi la stipula del contratto dopo 35 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti .

**IL DIRIGENTE U.O.  
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA  
(Dr. Andrea Zaccone)**

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

# Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	3
Composizione della Commissione di valutazione .....	9
Partecipanti alla Procedura .....	9
Gara aggregata .....	16
Riepilogo Offerte .....	16
Attribuzione dei Punteggi .....	83
Proposta di Graduatoria .....	116
Proposta di Aggiudicazione .....	118
Registro di controllo .....	119
Comunicazioni di Procedura .....	137
Verbali intermedi .....	148

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* Tav 3 - Sezioni.pdf

*Documento Pubblicato*

*Allegato* All.G - Capitolato Speciale.pdf

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	Tav 2 - Planimetria.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All.F - CRONOPROGRAMMA.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	14.Modalità_tecniche_utilizzo_SINTEL_R26 (3).pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	invito sondrio.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 1 - Corografia.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 5 - Layout cantiere.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All.D - COMPUTO METRICO.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	-MODELLO OFFERTA.doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All.E - ELENCO PREZZI.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DGUE.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All.A - Relazione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Tav 4 - Planimetria catastale.pdf

*Allegato*

All.B - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	90534827
<i>Nome Procedura</i>	MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Codice CIG</i>	72435427F3
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1811993
<i>Num. Protocollo Ente</i>	AE11.2017.0004720
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
<i>Codici CPV secondari</i>	45246200-5 - Lavori di protezione delle sponde.
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 8 I - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Gilardi Umberto
<i>Login</i>	Umberto.Gilardi
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	Umberto_gilardi@regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0342530307
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Zaccone Andrea

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	andrea_zaccone@regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0342530318
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 31 ottobre 2017 14.46.52 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 23 novembre 2017 12.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	80.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	15.794,25000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate come blocco unitario

---



punteggi

La funzione di Firma delle Offerte Si  
è attivata?

I fornitori vedono la classifica  
completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
	Si prega di inviare	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN

Nome	Descrizione	Tecnico formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Modulo di autocertificazione	il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato digitalmente.					
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN

Nome	Descrizione	Tecnico	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	<p>DGR X/1299 del 30 gennaio 2014, e visionabile anche sul sito internet <a href="http://www.arca.regione.lombardia.it">www.arca.regione.lombardia.it</a> alla sezione "Chi siamo/Normativa"</p>	<p>formativo</p>		<p>tecnico</p>		
<p>Dichiarazione sostitutiva</p>	<p>Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente.</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Libero</p>		<p>Allegato</p>	
<p>Avvalimento</p>	<p>Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Libero</p>		<p>Allegato</p>	

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN

Nome	Descrizione	Tecnico	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
		formativo		tecnico		
	(o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010	Si prega di selezionare la propria classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			I - fino a Eur 258.000, II - fino a Eur 516.000, III - bis - fino a Eur 1.500.000, III - fino a Eur 1.033.000, IV - fino a Eur 2.582.000, V - fino a Eur 5.165.000, VI - fino a Eur 10.329.000, VII - fino a Eur 15.494.000, VIII - oltre Eur 15.494.000
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certifica-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000- euro	Il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dall'art. 90 del d.p.r. 207/2010.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dettaglio prezzi unitari offerti	Allegare il "dettaglio prezzi unitari offerti", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero		Allegato	

## Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

<i>Ragione sociale</i>	ANDREOLI SILVANO
<i>Login</i>	lavoriedili
<i>Indirizzo e-mail</i>	silvanoandreoli@libero.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00733730147
<i>Indirizzo</i>	via Scranzi 34, 23036 TEGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3406062125
<i>Ragione sociale</i>	ARICI FRATELLI SRL
<i>Login</i>	00662570175
<i>Indirizzo e-mail</i>	mary@aricifratelli.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00662570175
<i>Indirizzo</i>	VIA SALE, 125/C, 25064 GUSSAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302521230
<i>Ragione sociale</i>	Azienda agricola Cattaneo Srl.
<i>Login</i>	S12518RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	azcattaneosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02245100165
<i>Indirizzo</i>	Via Provinciale, 1, 24030 VALBREMBO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035527558
<i>Ragione sociale</i>	CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA
<i>Login</i>	CARNAZZOLASPA
<i>Indirizzo e-mail</i>	carnazzolaspa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00796140143
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE N. 183, 23010 COLORINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342492357
<i>Ragione sociale</i>	COBER SRL - SOCIO UNICO
<i>Login</i>	COBER

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuato da Giunta Regionale Regione Lombardia  
 COOPERAMMINISTRAZIONE@ECONOMIA.IT

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00894300144
<i>Indirizzo</i>	VIA AL FORT, SNC, 23037 TIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342702672
<i>Ragione sociale</i>	COSEPI SRL
<i>Login</i>	00344470166
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.cosepicostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00344470166
<i>Indirizzo</i>	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 21, 24020 COLERE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034654008
<i>Ragione sociale</i>	COSSI COSTRUZIONI SPA
<i>Login</i>	Cossi
<i>Indirizzo e-mail</i>	coffi@certificazioneposta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00617100144
<i>Indirizzo</i>	Piazza Giuseppe Garibaldi n. 9, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	003903425277
<i>Ragione sociale</i>	COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L.
<i>Login</i>	edillampo
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@EDILLAMPO.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00827280140
<i>Indirizzo</i>	VIA PROVINCIALE, 23030 MAZZO DI VALTELLINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342862032
<i>Ragione sociale</i>	Costruzioni Spada Giacomo srl
<i>Login</i>	SpadaLuc
<i>Indirizzo e-mail</i>	luciano.spada@geopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02105890160

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Numero telefono</i>	034655395
<i>Ragione sociale</i>	DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C.
<i>Login</i>	S30291RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	decampoegidioeredi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00494400146
<i>Indirizzo</i>	via ss. stelvio n. 11, 23037 TIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342701092
<i>Ragione sociale</i>	DELLA BONA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	16111960
<i>Indirizzo e-mail</i>	dellabonacostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00159650142
<i>Indirizzo</i>	VIA SONDRIO, 15, 23037 TIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342701201
<i>Ragione sociale</i>	EDIL VALMALENCO S.R.L.
<i>Login</i>	S29765RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilvalmalencosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00427940143
<i>Indirizzo</i>	VIA PALU' 475, 23020 LANZADA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342453201
<i>Ragione sociale</i>	GIACOMELLI SRL
<i>Login</i>	GIACOMELLISRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	giacomellisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00950400143
<i>Indirizzo</i>	Via Roma n. 135, 23032 BORMIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342985501
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA



<i>Indirizzo e-mail</i>	ARTIFONI@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01418590160
<i>Indirizzo</i>	VIA QUAGLIODROMO N. 3, 24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396823529
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA FRATELLI ROTA NODARI SPA
<i>Login</i>	rotanodari55
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresarotanodari@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00918510165
<i>Indirizzo</i>	Via Giovanni Falcone, 4, 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035554111
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA PACCANI SRL
<i>Login</i>	S32121RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	cert@pec.impresapaccani.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00211270160
<i>Indirizzo</i>	VIA VALZELLA N. 8, 24020 ARDESIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034633107
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL
<i>Login</i>	IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	00213080161.bergamo@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00213080161
<i>Indirizzo</i>	Via Damiano Muoni, 21, 24058 ROMANO DI LOMBARDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0363910283
<i>Ragione sociale</i>	ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI
<i>Login</i>	S29068RL

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da: Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzioni@ingecastelspa.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03061990135
<i>Indirizzo</i>	VIALE MASIA, 79, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342604611
<i>Ragione sociale</i>	LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC
<i>Login</i>	LEPORI SNC
<i>Indirizzo e-mail</i>	leporicarloeaugustosnc@cenaspec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01345430332
<i>Indirizzo</i>	Via Sturla , 7 - Fraz. San Lorenzo, 29014 CASTELL'ARQUATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0523803465
<i>Ragione sociale</i>	PANIZZA srl
<i>Login</i>	Panizza
<i>Indirizzo e-mail</i>	panizza-srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00955570148
<i>Indirizzo</i>	Via SS 38 dello Stelvio n. 83, 23037 TIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342701308
<i>Ragione sociale</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
<i>Login</i>	perlinifabrizio
<i>Indirizzo e-mail</i>	fabrizio.perlini@xpcpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00792250144
<i>Indirizzo</i>	via STELVIO 1114/A , 23018 TALAMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342671540
<i>Ragione sociale</i>	PIANTONI SEVERO SRL
<i>Login</i>	PIANTONIS
<i>Indirizzo e-mail</i>	piantoniseverosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01627270166

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAILO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunio Regionale e Regione Lombardia (Italia)

<i>Numero telefono</i>	034653862
<i>Ragione sociale</i>	PIATTI SILVIO E C DI PIATTI BRUNONE E C SN- C
<i>Login</i>	GIUSEPPE44
<i>Indirizzo e-mail</i>	PIATTISILVIO@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00488870148
<i>Indirizzo</i>	VIA BOCCHETTI 202, 23010 COLORINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342492081
<i>Ragione sociale</i>	Quadrio Camillo Costruzioni Srl
<i>Login</i>	QuadrioCamillo
<i>Indirizzo e-mail</i>	quadriocamillocostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00657370144
<i>Indirizzo</i>	Via Gavazzeni 1, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342214389
<i>Ragione sociale</i>	SINA DELFINO E FIGLI SRL
<i>Login</i>	SINADELFINO
<i>Indirizzo e-mail</i>	I003521.BS00@infopec.cassaedile.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01368220172
<i>Indirizzo</i>	VIA MAI, 12, 25050 ZONE (Italia)
<i>Ragione sociale</i>	SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
<i>Indirizzo e-mail</i>	spezialicostruzioni@gmail.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00598430148
<i>Indirizzo</i>	VIA EZIO VANONI N. 42, 23010 VAL MASINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342641045
<i>Ragione sociale</i>	tga&c.costruzioni srls
<i>Login</i>	TGA2016

<i>Indirizzo e-mail</i>	ingegner@zilianiflli.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00997950142
<i>Indirizzo</i>	via delle prese, 6, 23017 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3313306342
<i>Ragione sociale</i>	ZILIANI F.LLI & FIGLI S.p.a.
<i>Login</i>	ZILIANI
<i>Indirizzo e-mail</i>	zilianiflli@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00946990173
<i>Indirizzo</i>	Via Mier 2° traversa n. 34, 25049 ISEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030980144

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1511430918249
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1983540
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDIL VALMALENCO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 10.55.18 CET

<i>Offerta economica</i>	18,56000 %
<i>di cui costi del personale</i>	15.794,25000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	690,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 735 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ghGYovQeYuWPpzELLHJtyA==
	Hash(SHA-1-Hex): 75693708f734adddee448b58b0cfb857d9a7a057
	Hash(SHA-256-Hex): 1981e4d45b3109b173178708c93cb3c- 1ebef30e995276c7d9a6d0ca1c3f23861
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Modulo_autocertificazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): cVPPF8qfeTvxxw2XXNSKasA==

	<p>f19bdfc9597add79c03a9f79b54d844f2df2b9a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2eae921d6ec2a52abf892974f2d63f8-15d6f5e4c18399106b190afe51ec83cf4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> REGIONE LOMBARDIA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 474 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pqBE9lBiHX4gvZk4a0f3Mg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18dd5f8fccaad0b14d10c8e0fb92512f04efbb4c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ee727b362a7f5c6b9aeea1e5d97188-29ab45a66a7d585c4489dcf9550216266</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i> Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): YKEjGWXpXRWVtqvl0buLGw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce9f926617113d819c30a6d02a4c16b1c5639b7e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4cef8ea6f4b471532b05509fde0e4a0-3df9ebf1313a57c69201cd9925eadfed5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
--	---

<p>Declarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Declarazione sostitutiva.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IUDaHYmQkTOT0iH2s4Vh4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb10028bdb34dd0bbaf86e1b4a47084718c0cde5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e656a35d52a78c7fb17dca38159909-13842d4ae904dbdc50a08fc079e8ff271</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +P8SAVCtWX9GCRnS244w4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 870cb7b5f12b1e56837e7f8955a2fd758438a1db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9cfdbf9b2f7a1189aeeec7c8446eb8e9-71412896ac61098e7b3ae1f5491a5e6ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>III - bis - fino a Eur 1.500.000</p>
<p>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VPBg+k2o7YUKKIz6XVUixg==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>Hash(SHA-1-Hex): a0e30f987bf9962e5c042ba30a6a2ef21564d275</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad28aac4fabf1302fc57a12e37432fd-fcd9dd46b7085b58485cdfc381b3382f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Requisiti_Art_90_dpr_207-2017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GIANOLI LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): T25NE9XW/xLgobWEnEr7sA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b8f71b1d3dd6dba0cac752554996008736fcd979</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca8416d177d1425bab6e695a7748616-23756443f77abfde6ce934014c5292067</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p> <p>Offerta_economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xgvzYJvYmYCasSSEUGHeE7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 016d3c6732baa30f0b63ea9ac5a8c270643d8d81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30d3f31c653f790bde7632118ff0a5c-70737d7b810ad6499822c3f8d3e873742</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--



<i>d'asta?</i>	
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1511430070864
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1983400
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo D- anilo & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 10.41.10 CET
<i>Offerta economica</i>	25,13000 %
<i>di cui costi del personale</i>	13.425,11000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	570,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5d8248a20787aab97b40ab915a72a4ac4794e486</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2b01d0ed600ed2341b0859238f4d263-f0ac15b96ec6fe389eaf2421bee3a0841</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SXjOt/JYeUZaGPnsMXDZvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 55d9bd64ecb477060dcd931b749d7ff1304c0b11</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5da1fd44748ad41316c3ffc51ea82be2a53bd84d9cfa0658beb4fbde9279178</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): B0Cwjg76RaAhHewdIBYdsQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5d5e1f731da872b549e4cf1cae6b35747f976c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c1ed5f2b09212f3458ca461dc23b32-add1cf4665eea4ac9a4ce22de2b54bfda</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 980 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): rETMF1AtxkoXTXiJWtkswg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 01e2e2d9550e47107305d993094178c0a613287b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb60f71520133451b5e192bdad88318dc89f94ae71dd378e0848e97bfceb5fea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA E ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eI1K2NTYuEh/40mL+9CIPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5857698ebaf0368b8b832d459b4c1078a985dfec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce28f9c97bd5d322e5ee2317b29e97b6a583fecb0c393a5e0ae0f89b9a38cc43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2+o270mlRUFlaaBPuCIdcQ==</p>

	<p>5d8248a20787aab97b40ab915a72a4ac4794e486</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2b01d0ed600ed2341b0859238f4d263-f0ac15b96ec6fe389eaf2421bee3a0841</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i> III - bis - fino a Eur 1.500.000</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> SOA E ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eI1K2NTYuEh/40mL+9CIPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5857698ebaf0368b8b832d459b4c1078a985dfec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce28f9c97bd5d322e5ee2317b29e97b-6a583fecb0c393a5e0ae0f89b9a38cc43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i> SOA E ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: PIUSELLI PIA MARTINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): eI1K2NTYuEh/40mL+9CIPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5857698ebaf0368b8b832d459b4c1078a985dfec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce28f9c97bd5d322e5ee2317b29e97b-6a583fecb0c393a5e0ae0f89b9a38cc43</p>
--	---

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): zvZIHsFG1VbRxM3FmomTQQ==
	Hash(SHA-1-Hex): ed60c4dff367196efdd98253941aec0e620ce06a
	Hash(SHA-256-Hex): 5f25df82a542b7b47adf239a28e458fe0388e8c4dbd168ac2b9022d6f3716ecb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1511426156840
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1982757
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 9.35.56 CET
<i>Offerta economica</i>	23,73000 %
<i>di cui costi del personale</i>	13.389,00000 EUR

<p>di cui costi della sicurezza offerti</p> <p>5.500,00000 EUR</p>	
<p><i>ti l'attività svolta dall'operatore economico</i></p>	
<p><i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i></p>	
<p><i>Parametri dell'Offerta</i></p>	
<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>doc amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ozHYLrj86Wn75CB15z2+NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a3a5553e9464a13197595d549185997a85f00e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 983f26ac1abc290a0e6c71b294f48ce-92fb77872d47cc13cb09b75ab9855da85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 220 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eZ4eep7fIAPkeXler0prGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59a51ea74aab5af3895492c68eb55b47c1d73a88</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a82d69d29b956dbc0709f615dc5304-0f4637ad49ac6b3de37d35cabd101b8dc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Fideiussione Ufficio Territoriale Sondrio 21112017- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2Z2Y50gYyaTnEWTTINiwYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 32858d2740e2dc96c2b7f5cf90c7dd31185dc304</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bacea84fbdca436380cb3c377ae0f02-b7e0c64522042aa26d93b5d4f0f4b29e7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>sub dic.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 55 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 02wNQPHO3YhhFXsnSzYvWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b3e5fd8b4869098f513c1218be93944a8174ba9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c88d720f541d99f819e12616af61904-91606f253d480a231b81bd9d5e00c5142</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>soa firma dig.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 35585e2e82157005707210a8fcbb2fe698b0588d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e7f27a8857a47f46ed3b69922af6d5-4b11b0e18fc652d4c07729cfb3474a7b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dic avv.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 53 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): yzT78YmIq3pe20ek6q3VLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a39b2f35a89474007364f29f98d3edce1f127755</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b9a6d6a60c44554bea7cb160ba7d15d-ad73a98e4fb790419f444c0aba1ee0c91</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>III - fino a Eur 1.033.000</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>soa firma dig.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): O7CondY7U0avRxYkBsC4Ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35585e2e82157005707210a8fcbb2fe698b0588d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e7f27a8857a47f46ed3b69922af6d5-4b11b0e18fc652d4c07729cfb3474a7b2</p>



Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>soa firma dig.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PERLINI FABRIZIO; PERLINI FABRIZIO; PERLINI FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): O7CondY7U0avRxYkBsC4Ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35585e2e82157005707210a8fcb2fe698b0588d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e7f27a8857a47f46ed3b69922af6d5-4b11b0e18fc652d4c07729cfb3474a7b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>regione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HsIRcvZDrKMvtrr53En46g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63c5da7834bc812712875b042208bed4541bacb8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd49ace6b6211f92d69202fd293f5ff-2dd85bdd0377bb480b72f5b72734ab25c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1511425361100
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1982642

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Azienda agricola Cattaneo Srl.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 9.22.41 CET
<i>Offerta economica</i>	14,57300 %
<i>di cui costi del personale</i>	13.501,45000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	4.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE firmato Letizia e Andrea .pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gb52UVijq5hCKzyhDIQUJQ==
	Hash(SHA-1-Hex): afe2f02b0be6ccfefb8dd6d58a9a1677544fe06f
	Hash(SHA-256-Hex): 2ba6bb00e12f7d154faba361a07fed9-3e13b5fd9745163c65617890c93779d24
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

*Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)*

SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 924 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAVPmEw==

Hash(SHA-1-Hex):  
eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1

Hash(SHA-256-Hex):  
d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-  
8c1824cbcf24d55ab81f16cd0ab2df4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)*

Cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +x7EAPnTtkANCw0NThi45A==

Hash(SHA-1-Hex):  
dc4bd9aa715ea60e9a8f474f7b8f882bbf779a8d

Hash(SHA-256-Hex): 675caf2a04964edb08dc12231de08fb-  
97771608c717636e82520afd6fb0e4467

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 149 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qk7wlwnlqfchtxSMIFR60w==

	<p>0985ef392655b8d6ae125fbb28931c4c0b63d2c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b0de3a36d3794104bd72178e9b31a44-5187712c1ed64a22ff777b56c3f281152</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 924 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAVPmEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-8c1824cbcf24d55ab81f16cd0ab2df4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 142 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): z3PKZAzQQvEchaeJkD8Nnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f957120131d8fbf1e7b03de4a7d316667b56f6d7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c996b3d48009e1f4bcf644e213149f-72310c88e05e56e12b3a22da567231b29</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	--

<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 924 KB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAPmEw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-8c1824cbcf24d55ab81f16cd0ab2df4f</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 924 KB</p>
	<p>Firmatari: PALAZZI MARIA LETIZIA</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAPmEw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-8c1824cbcf24d55ab81f16cd0ab2df4f</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>Offerta economica.pdf.p7m</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9Q3V0w68EDq086NKUr9wOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29bec4ad41845ebb0e90ce4cb4faf4d3eacee814</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 997bbe466464417984501d03e5b7b34- a77f7683f20d2e6825bf35fa5ff5c7e27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1511425190098
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1982620
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	tga&c.costruzioni srls
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 9.19.50 CET
<i>Offerta economica</i>	23,33000 %
<i>di cui costi del personale</i>	22.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.250,00000 EUR

vanti da interferenza	
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA SONDRIO TGA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): x9D1E3UDQyBs/H0MGc5UgA==
	Hash(SHA-1-Hex): e000be2760983fbf197a19e34f90bd4e44cd7814
	Hash(SHA-256-Hex): 3b4fb6154138d98ee3988959aa7cece-8d112b86c48dfa75e70daac70e21ac2bd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Autocertificazione_EFT_1505114227262.pdf.p7m
	Dimensioni: 22 KB
	Firmatari: TOGNOLI ALESSANDRO
	Hash(MD5-Base64): HDVfy2E7sm3vogSQ7vpvmg==
	Hash(SHA-1-Hex): 25d18da98f326a64a48e9a007fac2ac6dcbe2198
	Hash(SHA-256-Hex): aae14d31ab3bcc072f76b4bb823e94a-04523a09a4de1dc7544ad4d6428ee0fae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	documento_0601012858185.pdf.p7m

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): l6UBY+cC/n7k3nR2Nxf91w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a666eca5b21a88a1387fb6ebf0d9a540821ac7f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 642e1763f9186211ce58e9125aac152-55ff415067da624b0ef7e3c04cc68a87c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE SUBAPPALTO SONDRIO TGA.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 181 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): FD76G2zQ+oz3iZga4xoHEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9ac66db48bc614ff4fbeat46740e3f59d6836aa5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc1db3c0416821edb5339609d02191c-8c311b28882ee910ef650806722074dd1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Autocertificazione_EFT_1505114227262.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 22 KB</p> <p>Firmatari: TOGNOLI ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): HDVfY2E7sm3vogSQ7vpvmg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25d18da98f326a64a48e9a007fac2ac6dcbe2198</p>



<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>04523a09a4de1dc7544ad4d6428ee0fae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA - Co- pia.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 178 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cPw516utvHjLtJ8PGUETQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b4a8d7097f908f60eb11839f983091e7677259b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 61bd99eebd0ceda6a1bcc90a02bce10-58bc73f52a1a7339d3c297607e63f0539</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA TGA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oaZH5vwhV0BbNOh/jIBzHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 271fce59f13001799516d38c0558e3942ccf183d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 506049238371ee040aa5a03c082f4c4-6a5bad28638f520b41a812d41c3e044db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)	Autocertificazione PDF 1505914227262.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 22 KB</p> <p>Firmatari: TOGNOLI ALESSANDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): HDVfY2E7sm3vogSQ7vpvmg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 25d18da98f326a64a48e9a007fac2ac6dcbe2198</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aae14d31ab3bcc072f76b4bb823e94a-04523a09a4de1dc7544ad4d6428ee0fae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)	OFFERTA SONDRIO TGA.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 234 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0bnRfb5lWXcJaXkn3gso/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf54e61af3b928630728752393e90a961a439569</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 445f92ba4476736056e428a950a5c22-5547a9d099c9f73bc475ee6660f259833</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
Offerta superiore alla base d'asta?	No
Offerta anomala?	Si, esclusa
Id Offerta	1511423478512
Num. Protocollo Interno	1982426
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	PANIZZA srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 8.51.18 CET
<i>Offerta economica</i>	23,89500 %
<i>di cui costi del personale</i>	15.794,25000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf,p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ENf1d82xC/vgrGUh9+Lvbw==
	Hash(SHA-1-Hex): ee9a6f62db6eccfa26904f68d90d65baef3d38aa
	Hash(SHA-256-Hex): b14a998d3cca216d3e386cd021e0f45-58b028dd44c05f95d27e3ae13ef1e3bb0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ENf1d82xC/vgrGUh9+Lvbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee9a6f62db6eccfa26904f68d90d65baef3d38aa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b14a998d3cca216d3e386cd021e0f45-58b028dd44c05f95d27e3ae13ef1e3bb0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>E1461166_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M</p> <p>Dimensioni: 518 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bfC2D0/NvZvjH8382pLOKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4558431f6133033f3ebe8b29b22656059f0c617</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ad9db8088aa0c5080fdccd4d623c82-dc55dca816f1a19d392be8286d31a8015</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ENf1d82xC/vgrGUh9+Lvbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee9a6f62db6eccfa26904f68d90d65baef3d38aa</p>

	<p>58b028dd44c05f95d27e3ae13ef1e3bb0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i> DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ENf1d82xC/vgrGUh9+Lvbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee9a6f62db6eccfa26904f68d90d65baef3d38aa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b14a998d3cca216d3e386cd021e0f45-58b028dd44c05f95d27e3ae13ef1e3bb0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ENf1d82xC/vgrGUh9+Lvbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ee9a6f62db6eccfa26904f68d90d65baef3d38aa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b14a998d3cca216d3e386cd021e0f45-58b028dd44c05f95d27e3ae13ef1e3bb0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R.</i> I - fino a Eur 258.000</p>
--	---

<p>tivo)</p>	
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA Panizza srl.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bw44wSZD8m6qB57gHMWu9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ed65fc8e1c16ef8c0f9a791b2ec328056eaa557</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 360689ca24cebfcc9e7778002b761e5-3f16b7a0b63442cc3f79fbf47eef949d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione SOA Panizza srl.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PANIZZA PAOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bw44wSZD8m6qB57gHMWu9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ed65fc8e1c16ef8c0f9a791b2ec328056eaa557</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 360689ca24cebfcc9e7778002b761e5-3f16b7a0b63442cc3f79fbf47eef949d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>Modulo Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 292 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): UHEVfdJT5VsbsERHkigsAg==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	7443978ededaaafcdcabba534f8bf7b0a1805c12
	Hash(SHA-256-Hex): da6b627dbfd348ea683e3baa8252d65-b6aabae03148c0aa96ddab62304339eb3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1511372753373
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1975032
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 22 novembre 2017 18.45.53 CET
<i>Offerta economica</i>	24,59100 %
<i>di cui costi del personale</i>	9.989,71000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	750,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<p><i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): sQi+i3XPnHms/zz59IU3IQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce8243eec1078be068f3ad8568f35b90f07d54ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 592bad6df188c9573362c82fcbafbe2-79599c922c1f003ced80ec42493f30dd0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO 2 _ DGUE aggiornato con deceto corretto- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 920 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): G+RPFs3sY/8ER180tecSzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a80e54091fcc0931ef66a05322134596b0b39b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f05c479840853e60587918fc8ef60a-882bb126e5f7d2873f2abbab9b6d72f08</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601012856583.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8oJ5rxXWkU9HrLegGgzkhA==</p>



	<p>e5e6ffda2dca8cebb324bb119b0cdb9eb71f49ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 066955d0abffe4186950c88121d5ba9-03c66cb7abe23f63e8241bb42d05beb76</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 757 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2UvVMEpFIR3b3XaPZ4Mxfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 315e92b38e9668ec3cfebf2673bc776778484885</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 183e4cf69a15817ceffe56fd0223ac0-bf0aebc0591705de6ee663405fbf832f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>ALLEGATO 2 _ DGUE aggiornato con deceto correttivo-.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 920 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): G+RPFs3sY/8ER180tecSzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a80e54091fccc0931ef66a05322134596b0b39b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f05c479840853e60587918fc8ef60a-882bb126e5f7d2873f2abbab9b6d72f08</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

<p>Avvenimento (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 754 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): h7rmzD33b9lCU2/G0qOTYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bee0db2e752171e445171541f2423fef0b00266f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a24d39b6e0245bdf67843bda6c1793-87ab74a46d1969db7433774901d846621</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>III - bis - fino a Eur 1.500.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificato SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 813 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): o8lHs/ffvbL8Vp2kLq2NDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a881bfa08c2cd14cf2e102087ece6f73a4ec7eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fba5a76ff79af970fe0b78006cd98f-0ca15af3b401fef42d7bcced810090a3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificato SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 813 KB</p> <p>Firmatari: SPEZIALI WALTER</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7a881bfa08c2cd14cf2e102087ece6f73a4ec7eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fba5a76ff79af970fe0b78006cd98f-0ca15af3b401fef42d7bcced810090a3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> -MODELLO OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qsfI9U+ssRGMF0cuqovj9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c094de31438eff8f9d0e1667bc8ab0ec51aacc75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbf29b026c5acd4b1b15f4ed8b05fd7-4e7e78efcb9fc5076854d0020aab75920</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Si, esclusa</p>
<i>Id Offerta</i>	1511361436249
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1973879
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Quadrio Camillo Costruzioni Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Offerta economica</i>	18,84000 %
<i>di cui costi del personale</i>	13.876,59000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE, Doc. Identità.7z
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7b4BPQzA/z7M4SQNNifmbg==
	Hash(SHA-1-Hex): 535464c5aecdc71941db5ee47c9d4cfa9a7650f8
	Hash(SHA-256-Hex): d3e92d6ee82c3a50bd3e7f22ceb03ff-49efd8dc3beeb47591433662d626c5b72
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Dich.Sostitutiva.pdf.p7m
	Dimensioni: 86 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 6XepaAC+L7y6g03VV650/g==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): a8a88ea8efc71b4588a50416dff28d42993edf10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c129f38c37d3632c70ac05575cc3e3-077a3d7740355f85db7a5217f2090ed7c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> E1461255_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M</p> <p>Dimensioni: 515 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): D+v42V/4UAln9jbnegoLfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f192a4bc5a8a670bce1b50d6543ba0a3c97026fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6bbf0fb404c782cd751fb96561cd03b-7fb38caba90433e59827bc7b053e95204</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i> Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 52 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zPImvqGHQX9OTzTBfqmWpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4cb329863d06490f342c1aee11c9e6e3256e9e6c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 012ec470feaac430b9ae60f8ee5e13b-db97ed06eb5a4b0a066b3cfd6f6d57d0e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
--	--

<p>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 451 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zPZ06JcO+0ECwDa/2efyJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b0d543de239b9106d975039faf9ebabd6e67838</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7aff77e8ba32f7de42e59b2ed0c59e-3ab19d116d246b9cec92169d52f471906</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dichiarazione Avvallimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 49 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): r4CDZmrwh18flbCSFxG9yA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e2301a5836cab6f7a75d3600564a87c6ed8e5cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f316bd79166695c10bc5795eb6dd562-7a29fa84f444c94dfba326ece9ea2f559</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>III - fino a Eur 1.033.000</p>
<p>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Certif. SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 388 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): dd1832c8ab342e31fbc31d3ad3fff63530b7076</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 913150b0571f54d733c944cdab3770a-3c31c41f68f818b5ab16807454d19a005</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>attestazione qualificazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: QUADRIO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IuwoKWERLFJOprKH05mf2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 90e366a0e13df8f4ff783bc6f7b2921150c51320</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 659b5043e6644528bdde4f7d5ef8f18-010752d6dac0db52bbde0ea2aad2fa921</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>MODELLO OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 288 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): s00ZpixhObCI0aO7pfKYsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5a063a461f0400aa9eb37cf8fa5e2ac993e3810</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df401fac0073e71a166c9d8a1470c02-6f0c58ec61afaf5b13aed0cc4bd6f38b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>d'asta?</i>	
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1511338059983
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1970624
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 22 novembre 2017 9.07.39 CET
<i>Offerta economica</i>	32,70600 %
<i>di cui costi del personale</i>	10.388,81000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto



<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2cc827fe3086757ee8598c39341166de818fa73f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b175457b7f043940e4ed9a6e0fdd733-b99eac1f539cd25f9a7c4e25ef9f6b7ee</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>AUTOCERTIFICAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 492 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): r1uP/kU876xogXt0gQ09iw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fdd1b5aba4929e1433fdffb969401224a3946b34</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea91d044c95af7173f6f09659355403-f1fba31d349f17fb551cedb289d501bbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>E1461350 Beneficiario.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 270 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): DaIfgyOW5yqnLcnmnMywgg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 48a065c11cce284d88e04938014746415f60cb49</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c7e0d7a46bd367ef2b531a06c39cad-b3613bd91c23a095361326d054f7ae9d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>REQUISITI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 490 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): O9cGX8bSUHf9z1TOoxyqIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b5c0dcdf672694583752d42d38f89f4764be8eea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dedd8cc3e96234af39b98ecc8ec808f9627cb7a46963ab32469eabbc22fd4975</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>REQUISITI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 501 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): XWRwzY2czUyUq2g55E9gEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 53fa07109d909a20d935485b1970556840a02ea1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1caa5dad242d968a4a1906851b2c7707cbfb316e0c41d0a1b921da2cb7a43dd5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVALIMENTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 475 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): d/kIIFbpGcKhngypV6MWCw==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>47ed37711fc3aafb400ebe22e9b1b1131ea42c2b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30e273c5ee0de5f8b23f8bb98b73290-3e70e5f4ac07ebae62a6539f8ceaa1a08</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>IV - fino a Eur 2.582.000</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 715 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Djwp1bEeVIVUNw/BcVdKVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6ca7ce0c3a50d30915c90a2832f4909724a3388</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05bddb96de8491cfeaf8b646cf65461-a8d44620143eed7daa981bc71b39160c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>requisiti_tecnici.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 477 KB</p> <p>Firmatari: STRAMBINI GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5WwGqMMQZFmsL22VgeapfQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0813accd48655e1931ec17d921563c548fd24db6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0fadaf57e215752be88db21c69ac30c-332ea0649d5a0eadc13137a11047a84b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	---

<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	OFFERTA.pdf.p7m Dimensioni: 239 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): rD0bXbsOSmS6JpuJpVBpmQ== Hash(SHA-1-Hex): 45e5b11360a3b8eae18976d0bb1fb79aa4683d4e Hash(SHA-256-Hex): bea280c76d1a84eca4c15c2b2ce3190bf659dda0711b77f4614d70f3dd3d49f6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1511296023125
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1966689
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 21 novembre 2017 21.27.03 CET
<i>Offerta economica</i>	14,47000 %
<i>di cui costi del personale</i>	14.621,39000 EUR

<p>di cui costi della sicurezza offerti</p> <p>5.500,0000 EUR</p>	
<p><i>ti l'attività svolta dall'operatore economico</i></p>	
<p><i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i></p>	
<p><i>Parametri dell'Offerta</i></p>	
<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE + C.I.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8CEJIKjNJatHqFQTlzRvSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16b9733edf9a5f71b4d79cfe3118fad0fde2fc17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e54948fcc12d2d3d3c9e4517f126fe0-221399504a0c774d0dc9c5be79abfb55c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE + C.I.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8CEJIKjNJatHqFQTlzRvSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16b9733edf9a5f71b4d79cfe3118fad0fde2fc17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e54948fcc12d2d3d3c9e4517f126fe0-221399504a0c774d0dc9c5be79abfb55c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>fidejussione.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ucqx2AX5RmNZNOSIVda5dw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35299cda84e9199eab6ac9950f22a34aa4045fc9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ed97f1765eb1bb042bfe2dc360b109-f9c4093883654b55582a9bf2a97f2300f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hAfBLckdNHWyb2EQ/8gKeg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f15d70dc12065f921dc37117dcf2ad21fd5117a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 81b99847ad90d2bd875b24bc47f31b0-6de1e9264d4ad971fc1fc1de1996886d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE + C.I.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 16b9733edf9a5f71b4d79cfe3118fad0fde2fc17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e54948fcc12d2d3d3c9e4517f126fe0-221399504a0c774d0dc9c5be79abfb55c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione no avvallimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3YMzIayyM8gaGwwCGjV3XQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7d76cbd28e5f039abf05727b8a8608a7705c6085</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 03e36050a48995dacfcddde4e47e3de1-39e0a4c604ab925159b6c28ecbe6ed64c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>II - fino a Eur 516.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA 2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyEyOAvi1FSiyvqoXsRYoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44f6ea0e6c3140533cd12948df38425244a2fa45</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 450938e034a0c8d51a0d107af121a88-0534aabefa037b1ca33fa46510cbf74c8</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DGUE + C.I.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: LEPORI AUGUSTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jmPmStagVbTPkOc9cIqikg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c741e7376fa50ac56bf136bf10040d4e84e9c114</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99dd139783be18aca57789b52047f4c-2ec068623fe7d3bd8564cb6318f934c41</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p> <p>Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZaqOCTY6o4Xj8YxcpRpWHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e53dd8cd4843ebb3979d611f9269df872973426</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5bc82f594f87b3170b018b777530ac-88f108afb3ca46fc059f755573cb5fd1a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1511283226206
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1964958



Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COSEPI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 21 novembre 2017 17.53.46 CET
<i>Offerta economica</i>	18,54100 %
<i>di cui costi del personale</i>	15.794,25000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	COSEPI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dctnFTESg6p8rzhX89gOug==
	Hash(SHA-1-Hex): 98ad7bcc741108033332ae13921ca1f7fced9ea5
	Hash(SHA-256-Hex): 9b8eef312eccdb8bf2a484765d6426f-1efa4ea798c3487f3309242107db519f6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

*Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)*

COSEPI.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dctnFTESg6p8rzhX89gOug==

Hash(SHA-1-Hex):  
98ad7bcc741108033332ae13921ca1f7fced9ea5

Hash(SHA-256-Hex): 9b8eef312eccdb8bf2a484765d6426f1efa4ea798c3487f3309242107db519f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)*

157224103 cosepi srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yQRatvncbKixZhGWx+kIyQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
962dd54a0ea436b73b27cef67565a9c27b9a8603

Hash(SHA-256-Hex): 00b2e80df99a8fb5d18b7c14bc7716d74edc26f6bb708501963b3f1522b13056

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SNQg9CaH/A0zCiqZAE35Zg==

Hash(SHA-1-Hex):  
995410cdf86637510a1d7ac4f6f56fc7a4310f9b

	<p>96659fb1ec668451c3974d729547198c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i> COSEPI.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dctnFTESg6p8rzhX89gOug==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98ad7bcc741108033332ae13921ca1f7fced9ea5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b8eef312eccdb8bf2a484765d6426f1efa4ea798c3487f3309242107db519f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SNQg9CaH/A0zCiqZAE35Zg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 995410cdf86637510a1d7ac4f6f56fc7a4310f9b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 485df20edea46e1801dc7cadfc44ce9-96659fb1ec668451c3974d729547198c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R.</i> III - fino a Eur 1.033.000</p>
--	--

<p>tivo)</p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): umX3OXafMtfUE2D7dkJRYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb4fd84686f3ab4c78f31e4de07c70813e6b3c87</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 55e4a6552416a3691935abf09759bce-70d3452cfe9012e6c40b239b3a13a9f83</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: PIANTONI ALFREDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): umX3OXafMtfUE2D7dkJRYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb4fd84686f3ab4c78f31e4de07c70813e6b3c87</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 55e4a6552416a3691935abf09759bce-70d3452cfe9012e6c40b239b3a13a9f83</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WjppqR3uZoayqJoEsZNJ9+g==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	5b34e2049beea5ce9e36f1788b2e395877d6c68f
	Hash(SHA-256-Hex): fda58de4adb9871505dd9e5eddaf0ee-e9faafe93c60e72204258f26bea35e6b1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1511248356500
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1957985
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 21 novembre 2017 8.12.36 CET
<i>Offerta economica</i>	22,69200 %
<i>di cui costi del personale</i>	13.053,43000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<p><i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</i></p>	<p>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni</p>
<p><i>mini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	
<p><i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE PATTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UowQwtpB3HFV+3abqVO9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 17657d3e95c737f4beb66499f223c1af90847f79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c467b0657929f15fb1868a669f0ee6a-2f1268f816c3bdea445c6f67fdb79d151</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 16 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): TG1g1/M9lbYQvrUEGYXhDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 034f462cf52701105df276d20dda462193dd2841</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cc2abeb287f5bb91ced0ea590f3e663-07f99595163093c64eeaf1026c4d2cca1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10000610000195_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): jjBNFUsrxo9itb5+JWEtMA==</p>

	<p>de24418bbaa6a32481618fc92c72e8f74f0fe417</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a0004c4ede612078ca3de1e14cec791-ab5f621b76c127fa4ec96f5fd6580bd0c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i> DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): wO7/H0BXvZQW48d9DvvdIg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d661fc0e715afc9ef2f7e66393cfcdf7c5b1de</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15a7283836321345f98d4d56c634b29-b3837e29acb98c0b4064b4d27e9cfcedb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i> UN EN ISO 9001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 561 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): f7tvLWA9a+x2PpfGc4k0Yw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70b43cf7742c385f19abd4c8812637b6d6713d7a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b6af7f837be1c87b7d3d96234c59df7-cffe827dac90a563c7c66a751efad05d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	---

<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE NON AVVALIMENTO ECC..pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): 97aLShyNz/k8pdix7t9vxg==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): e0c8b339fd704cfe60d54294f837faa4bc0942bb</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 0b6507c111b7f44cd92dc96a3c39d4d-50402527367fc1917b6fea59371c5d277</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestato SOA + Rinnovo.rar</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): zo8OINs+z9ew9ArTPC3/Yw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): b48a39a39ccd3c8a8d0be806aced51d33f1d4dfb</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 82044d381ef4aa162bf5092b868c6fe-4f5f5d90b0bf6c55964b7e98d8b55fcab</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICH. SOSTITUTIVA CCIAA.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p>



	<p>Hash(MD5-Base64): 3NzTBEXyqAUpk+39oRgI9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3bb4cdfd0c9ec587cd1847d7db229e2870acb4b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 516a0349b5b39b2a889c7aca94ed926-0296a659e16dedb4856eee880e059ba20</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): cvgvv/I1MuRr3WEdTK6Qjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7583d01b336a28fcc6414c9537a2c6027dbbd160</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ae0856151cad46c64cba575f8f6b5ae35344f108c1916d25fa40ea578b9cf6c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i> No</p> <p><i>Offerta anomala?</i> Si, esclusa</p>
<i>Id Offerta</i>	1511175351796
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1945833
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PIANTONI SEVERO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	lunedì 20 novembre 2017 11.55.51 CET
<i>Offerta economica</i>	12,22500 %
<i>di cui costi del personale</i>	15.794,25000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Genio SO.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dIH2PRYOlvCjpLOqLaL2yQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c670a7319217ed9a0227652a481e61eb5bdf708c
	Hash(SHA-256-Hex): 38fbb9bcf4ed64fa8576ef1dfb1b4fa-7e096466b63fb757c917e4f49594622bc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Genio SO.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(SHA-1-Hex): c670a7319217ed9a0227652a481e61eb5bdf708c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38fbb9bcf4ed64fa8576ef1dfb1b4fa-7e096466b63fb757c917e4f49594622bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>157224179 piantoni severo srl.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Jjua0psS+eZVuAeqQbvhPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fac3ef8aab90dee4b69377b2cd5421c4b0aef433</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ce1e6a9c7a5f281df076a0d1322aab-714f3fd4e148113deab570115c32b8c06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dgue.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): srRnQJGE45nzJUWPeNO9Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 537114828c57f43a88060d824685db1e8820a8c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e69e49fb78dde0bdda397a7fb2888e-45618472ebaf09744671810b83164ab43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN

<p>COMUNE DI SO. n. 90534827          Patto di Integrità: immateriale</p>	<p>effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia          Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di con-</p>
<p><i>contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Genio SO.rar</p>
	<p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dIH2PRYOlvCjpLOqLaL2yQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c670a7319217ed9a0227652a481e61eb5bdf708c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38fbb9bcf4ed64fa8576ef1dfb1b4fa-7e096466b63fb757c917e4f49594622bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dgue.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): srRnQJGE45nzJUWPeNO9Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 537114828c57f43a88060d824685db1e8820a8c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e69e49fb78dde0bdda397a7fb2888e-45618472ebaf09744671810b83164ab43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>III - fino a Eur 1.033.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>certificazione soa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 624 KB</p>

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): 430OzSjHfMTqnUFgA80lww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21815826e10f30a9988fcd2330ecc657df363cd5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e88b13c438c2e078886af4eb06d8c4-3f4592056519fb19e694bb62805ec4360</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>certificazione soa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 624 KB</p> <p>Firmatari: PIANTONI MARIO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 430OzSjHfMTqnUFgA80lww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21815826e10f30a9988fcd2330ecc657df363cd5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e88b13c438c2e078886af4eb06d8c4-3f4592056519fb19e694bb62805ec4360</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>offerta_Loc_Sassella_PIANTONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vTQyZkEio+OTo3LuhQamyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc2f531952ac2b6363fec246d5335d88f2fa6006</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 86a7efda40aa2a121f339b302565dd1-2c1d11b0fd924d66a19fe2efc20489669</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale Regione Lombardia  
 Mercato temporaneo Controllato non previsto

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1511172328293
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1944767
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 20 novembre 2017 11.05.28 CET
<i>Offerta economica</i>	19,13200 %
<i>di cui costi del personale</i>	12.820,27000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): e+/A6EXi4VX8CcCUi5PsMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86a0fa8bdf9c2800256b6e368fa02f4df82167f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8418592ac9e135d7ca03d7f0ae9ab0e-a1c3f32e06fbc2a92681f9f12337d3b67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>VISURA CASELLARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 240 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y7OKP98/pnAMQtRWyN86xw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 58b42d8b8bf8909ee5cf0f198c7f6d3194837bfa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98a0414e74540f2c947fa389c95b1f4-20a80c36451c1ce2f008eaa65b4763311</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>fidejussione_0601012855302.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MgiHWuG1WJGg1hKMqTXJlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c61dcaa95ac1de8e01ba1cf8b6bfdccf2c5098a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 133dfef829a77ecfe7669f14c1bc278-bc14884be9f90679ed9e06733eb78390f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CRGJ+97wXK9Jj/V92hQkkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6702f0cbb81eb93027034707efe0128d1a5a0c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 393badd751a39f14b8490dd8c4219e6887efa248c3f699b682e504b614c2345</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): e+/A6EXi4VX8CcCUi5PsMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86a0fa8bdf9c2800256b6e368fa02f4df82167f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8418592ac9e135d7ca03d7f0ae9ab0eal1c3f32e06fbc2a92681f9f12337d3b67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dich non avvallimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 226 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0bhGJuFz/6CcuajWl9bDA==</p>



	<p>d59bca5d603a83eca358241386bc4e8da4db5b86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97aeb3b36a36ee1c7c1127e3a0c8afc-f558527fd047516de0943127a18bb90ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>III - bis - fino a Eur 1.500.000</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA-ISO-WHITELIST-AUT.DISABILI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 580 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0wLeoSMLjOnGgGsetpRK/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95527b2529bf8042cfcc8993d51603844b833ada</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c623f58c4b01efe47d362ae82ee4e86-26c0d4e96e446de44b24d69c2d3561dcc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA-ISO-WHITELIST-AUT.DISABILI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 580 KB</p> <p>Firmatari: CARNAZZOLA CAMILLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0wLeoSMLjOnGgGsetpRK/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95527b2529bf8042cfcc8993d51603844b833ada</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c623f58c4b01efe47d362ae82ee4e86-26c0d4e96e446de44b24d69c2d3561dcc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	--

<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>modello offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 670 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): l/vte4pj7lUb7DLL6mSIQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 596e24a15e56bd0c0ff719fb88e9be2fa089ec7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c54ded8cb443cead32694b358fa4d81-d0b15b4f401ad98c4f141434d5fdff768</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1510912849681
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1933761
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GIACOMELLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 17 novembre 2017 11.00.49 CET
<i>Offerta economica</i>	8,40000 %
<i>di cui costi del personale</i>	14.837,08000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza offerti</i>	
<i>ti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.500,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jnSg13crSH4HZu/+crPyqQ==
	Hash(SHA-1-Hex): eea37d25712ab6c9de1980699221e89db9949314
	Hash(SHA-256-Hex): e0eead962c74de14ed6f37e5be20204-8163b7bf9ebcf0bc8be0641bfc5db2aaf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): V0POEYpdZ1Ixxwcomo266Ig==
	Hash(SHA-1-Hex): 4d25d1bbde8db8fb9151d76ca8fd8b61081b2c06
	Hash(SHA-256-Hex): bd3e454aed8eafb99bef2d06abf0800-753d2bfc49088cd3822e3dfade3dda055
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>documento_0601012855466.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oC2CyOeLdVybMEMM/fWcwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21fb40114e8d2296df02bc424736e852d078b8cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f55255c9b03121be989ca4a443ed6e0-3f4bd192c91ba27d47b24db878a116db3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 929 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7DKrglUxho1AiM+a5kx4NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 937a8756d072f03835e00c6db5d9a309e20edc1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9bef40804ad8b77efbbd4b3c4074b9-09c5cd768aacdc7a7335f48685abb9d33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>requisiti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 917 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 3815a1dbce6f92b679004453ac53fff4e208744c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e10bcd7df28072b0947377e4a6ea077-fdd6b684829aa551ae93b392d7059541a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 888 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Dbd631Litbs57/SQ+8/HLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c825b48e71fc791fc4b3c2c02d8b5716ca17491d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06f50d78fd4c4eb2e606e8e69815a07-5fb43101e878c3eacd19c37fe7b52a8f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>II - fino a Eur 516.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): QXhuxhgNkleLyzmgcMpQHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2bde3b2923cf130e0d822436b63b7706b1ec2403</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3cdbdcc7d50799f4b7b3c2f67871559-054ecc93c3ca12e07ac83cc7ff72c5782</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i>	<p>requisiti ordine tecnico.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 901 KB</p> <p>Firmatari: GIACOMELLI EUGENIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OskAoaTuk6ylMT3zf7AMww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 696081ce6d8b09b7a6a0d41ecfa0102b9ec84724</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c3cde6034dc176da2d92f7eae05044-45d45a1fc6764fa9f025adadf8bc341d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CKUMxBgBOMYTkAV5aCNqVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46a391fdd16f866a1e3778a1b228aeded6ab43c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9683cd7eccca66d7e7348e57824da78-dfc678827d06f2dfc4b0b63c2e7780216</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

### Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1511430918249
<i>Fornitore</i>	EDIL VALMALENCO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 10.55.18 CET
<i>Sconto</i>	18,56000 %
<i>Punteggio economico</i>	56,75
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	56,75
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 735 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ghGYovQeYuWPpzELLHJtyA==
	Hash(SHA-1-Hex): 75693708f734adddee448b58b0cfb857d9a7a057
	Hash(SHA-256-Hex): 1981e4d45b3109b173178708c93cb3c- 1ebef30e995276c7d9a6d0ca1c3f23861
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

*Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)*

Modulo\_autocertificazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cVPPF8qfeTvxxw2XXNSKasA==

Hash(SHA-1-Hex):  
f19bdfc9597add79c03a9f79b54d844f2df2b9a1

Hash(SHA-256-Hex): 2eae921d6ec2a52abf892974f2d63f8-15d6f5e4c18399106b190afe51ec83cf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)*

REGIONE LOMBARDIA.pdf.p7m

Dimensioni: 474 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pqBE91BiHX4gvZk4a0f3Mg==

Hash(SHA-1-Hex):  
18dd5f8fccaad0b14d10c8e0fb92512f04efbb4c

Hash(SHA-256-Hex): 8ee727b362a7f5c6b9aeea1e5d97188-29ab45a66a7d585c4489dcf9550216266

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)*

Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YKEjGWXpXRWVtqvl0buLGw==

Hash(SHA-1-Hex):  
ce9f926617113d819c30a6d02a4c16b1c5639b7e



Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>3df9ebf1313a57c69201cd9925eadfed5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i> Dichiarazione_sostitutiva.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IUDaHYmQkTOT0iH2s4Vh4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb10028bdb34dd0bbaf86e1b4a47084718c0cde5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5e656a35d52a78c7fb17dca38159909-13842d4ae904dbdc50a08fc079e8ff271</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> Avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +P8SAVCtWX9GCRnS244w4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 870cb7b5f12b1e56837e7f8955a2fd758438a1db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9cfdbf9b2f7a1189aeec7c8446eb8e9-71412896ac61098e7b3ae1f5491a5e6ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R.</i> III - bis - fino a Eur 1.500.000</p>
--	---

<p>tivo)</p>	<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i> SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): VPBg+k2o7YUKKIz6XVUixg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a0e30f987bf9962e5c042ba30a6a2ef21564d275</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad28aac4fabf1302fc57a12e37432fd-fcd9dd46b7085b58485cdfc381b3382f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Requisiti_Art_90_dpr_207-2017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GIANOLI LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): T25NE9XW/xLgobWEnEr7sA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b8f71b1d3dd6dba0cac752554996008736fcd979</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca8416d177d1425bab6e695a7748616-23756443f77abfde6ce934014c5292067</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>Offerta_economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xgvzYJvYCasSSEUGHeE7w==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	016d3c6732baa30f0b63ea9ac5a8c270643d8d81
	Hash(SHA-256-Hex): 30d3f31c653f790bde7632118ff0a5c-70737d7b810ad6499822c3f8d3e873742
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1511425361100
<i>Fornitore</i>	Azienda agricola Cattaneo Srl.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 23 novembre 2017 9.22.41 CET
<i>Sconto</i>	14,57300 %
<i>Punteggio economico</i>	44,56
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	44,56
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE firmato Letizia e Andrea .pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): gb52UVijq5hCKzyhDIQUJQ==
	Hash(SHA-1-Hex): afe2f02b0be6ccfefb8dd6d58a9a1677544fe06f

*Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)*

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
 Marca temporale: Controllo non previsto  
 SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m  
 Dimensioni: 924 KB  
 Firmatari: Controllo non previsto  
 Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAVPmEw==  
 Hash(SHA-1-Hex):  
 eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1

*Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)*

Hash(SHA-256-Hex): d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-8c1824cbcf24d55ab81f16cd0ab2df4f  
 Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
 Marca temporale: Controllo non previsto  
 Cauzione provvisoria.zip  
 Dimensioni: 1 MB  
 Firmatari: Controllo non previsto  
 Hash(MD5-Base64): +x7EAPnTtkANCw0NThi45A==  
 Hash(SHA-1-Hex):  
 dc4bd9aa715ea60e9a8f474f7b8f882bbf779a8d  
 Hash(SHA-256-Hex): 675caf2a04964edb08dc12231de08fb-97771608c717636e82520afd6fb0e4467  
 Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
 Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione subappalto.pdf.p7m  
 Dimensioni: 149 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): qk7wlwnlqfchtxSMIFR60w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0985ef392655b8d6ae125fbb28931c4c0b63d2c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b0de3a36d3794104bd72178e9b31a44-5187712c1ed64a22ff777b56c3f281152</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 924 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAVPmEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-8c1824cbefa24d55ab81f16cd0ab2df4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 142 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): z3PKZAzQQvEchaeJkD8Nnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f957120131d8fbf1e7b03de4a7d316667b56f6d7</p>

<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>I - fino a Eur 258.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 924 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAVPmEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-8c1824cbcf24d55ab81f16cd0ab2df4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA, ISO, DURC, CCIAA in copia conforme.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 924 KB</p> <p>Firmatari: PALAZZI MARIA LETIZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): SbgQF3qnjBEWLJuIAVPmEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb1c2194c1d90d296274d28f4676ef31756d8ba1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d458bb95b341c06989dea3c035e61cb-8c1824cbcf24d55ab81f16cd0ab2df4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9Q3V0w68EDq086NKUr9wOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29bec4ad41845ebb0e90ce4cb4faf4d3eacee814</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 997bbe466464417984501d03e5b7b34-a77f7683f20d2e6825bf35fa5ff5c7e27</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1511361436249
<i>Fornitore</i>	Quadrio Camillo Costruzioni Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 22 novembre 2017 15.37.16 CET
<i>Sconto</i>	18,84000 %
<i>Punteggio economico</i>	57,60
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	57,60
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<p>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7b4BPQzA/z7M4SQNNifmbg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 535464c5aecdc71941db5ee47c9d4cfa9a7650f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d3e92d6ee82c3a50bd3e7f22ceb03ff-49efd8dc3beeb47591433662d626c5b72</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dich.Sostitutiva.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 86 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6XepaAC+L7y6g03VV650/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a8a88ea8efc71b4588a50416dff28d42993edf10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c129f38c37d3632c70ac05575cc3e3-077a3d7740355f85db7a5217f2090ed7c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>E1461255_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M</p> <p>Dimensioni: 515 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): D+v42V/4UAln9jbnegoLfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f192a4bc5a8a670bce1b50d6543ba0a3c97026fd</p>



	<p>7fb38caba90433e59827bc7b053e95204</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 52 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zPImvqGHQX9OTzTBfqmWpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4cb329863d06490f342c1aee11c9e6e3256e9e6c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 012ec470feaac430b9ae60f8ee5e13bdb97ed06eb5a4b0a066b3cfd6f6d57d0e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dich. ex art. 38 Quadrio Michele e Simone.7z</p> <p>Dimensioni: 451 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zPZ06JcO+0ECwDa/2efyJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b0d543de239b9106d975039faf9ebabd6e67838</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c7aff77e8ba32f7de42e59b2ed0c59e3ab19d116d246b9cec92169d52f471906</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiarazione Avvallimento.pdf.p7m</p>
--	---

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): r4CDZmrwh18flbCSFxG9yA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e2301a5836cab6f7a75d3600564a87c6ed8e5cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f316bd79166695c10bc5795eb6dd562-7a29fa84f444c94dfba326ece9ea2f559</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>III - fino a Eur 1.033.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certif. SOA.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 388 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8c+AL08gyX50hfglfckMDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd1832c8ab342e31fbc31d3ad3ffff63530b7076</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 913150b0571f54d733c944cdab3770a-3c31c41f68f818b5ab16807454d19a005</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>attestazione qualificazione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: QUADRIO MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): IuwoKWERLFJOprKHo5mf2g==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>90e366a0e13df8f4ff783bc6f7b2921150c51320</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 659b5043e6644528bdde4f7d5ef8f18-010752d6dac0db52bbde0ea2aad2fa921</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> MODELLO OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 288 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): s00ZpixhObCI0aO7pfKYsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5a063a461f0400aa9eb37cf8fa5e2ac993e3810</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df401fac0073e71a166c9d8a1470c02-6f0c58ec61afaf5b13aed0cc4bd6f38b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1511296023125
<i>Fornitore</i>	LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 21 novembre 2017 21.27.03 CET
<i>Sconto</i>	14,47000 %
<i>Punteggio economico</i>	44,24
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	44,24

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE + C.I.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8CEJIKjNJatHqFQTlZrVSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16b9733edf9a5f71b4d79cfe3118fad0fde2fc17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e54948fcc12d2d3d3c9e4517f126fe0-221399504a0c774d0dc9c5be79abfb55c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE + C.I.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8CEJIKjNJatHqFQTlZrVSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16b9733edf9a5f71b4d79cfe3118fad0fde2fc17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e54948fcc12d2d3d3c9e4517f126fe0-221399504a0c774d0dc9c5be79abfb55c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>fidejussione.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 35299cda84e9199eab6ac9950f22a34aa4045fc9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ed97f1765eb1bb042bfe2dc360b109-f9c4093883654b55582a9bf2a97f2300f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione Subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hAfBLckdNHWyb2EQ/8gKeg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7f15d70dc12065f921dc37117dcf2ad21fd5117a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 81b99847ad90d2bd875b24bc47f31b0-6de1e9264d4ad971fc1fc1de1996886d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE + C.I.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8CEJIKjNJatHqFQTlzRvSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 16b9733edf9a5f71b4d79cfe3118fad0fde2fc17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e54948fcc12d2d3d3c9e4517f126fe0-221399504a0c774d0dc9c5be79abfb55c</p>

<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione no avvallimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3YMzIayyM8gaGwwCGjV3XQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7d76cbd28e5f039abf05727b8a8608a7705c6085</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 03e36050a48995dacfcde4e47e3de1-39e0a4c604ab925159b6c28ecbe6ed64c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>II - fino a Eur 516.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA 2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IyEyOAvi1FSiyvqoXsRYoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44f6ea0e6c3140533cd12948df38425244a2fa45</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 450938e034a0c8d51a0d107af121a88-0534aabefa037b1ca33fa46510cbf74c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE + C.I.zip.p7m</p>

	<p>Firmatari: LEPORI AUGUSTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jmPmStagVbTPkOc9cIqikg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c741e7376fa50ac56bf136bf10040d4e84e9c114</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99dd139783be18aca57789b52047f4c-2ec068623fe7d3bd8564cb6318f934c41</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i> Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZaqOCTY6o4Xj8YxcpRpWHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1e53dd8cd4843ebb3979d611f9269df872973426</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5bc82f594f87b3170b018b777530ac-88f108afb3ca46fc059f755573cb5fd1a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1511283226206
<i>Fornitore</i>	COSEPI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 21 novembre 2017 17.53.46 CET
<i>Sconto</i>	18,54100 %
<i>Punteggio economico</i>	56,69

<i>Punteggio totale</i>	56,69
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	COSEPI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dctnFTESg6p8rzhX89gOug==
	Hash(SHA-1-Hex): 98ad7bcc741108033332ae13921ca1f7fced9ea5
	Hash(SHA-256-Hex): 9b8eef312eccdb8bf2a484765d6426f-1efa4ea798c3487f3309242107db519f6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	COSEPI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dctnFTESg6p8rzhX89gOug==
	Hash(SHA-1-Hex): 98ad7bcc741108033332ae13921ca1f7fced9ea5
	Hash(SHA-256-Hex): 9b8eef312eccdb8bf2a484765d6426f-1efa4ea798c3487f3309242107db519f6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto



	<p>Garanzia fideiusorli (Parametro Amministrativo)</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): yQRatvncbKixZhGWx+kIyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 962dd54a0ea436b73b27cef67565a9c27b9a8603</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00b2e80df99a8fb5d18b7c14bc7716d74edc26f6bb708501963b3f1522b13056</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SNQg9CaH/A0zCiqZAE35Zg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 995410cdf86637510a1d7ac4f6f56fc7a4310f9b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 485df20edea46e1801dc7cadfc44ce996659fb1ec668451c3974d729547198c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</p> <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</p> <p>COSEPI.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dctnFTESg6p8rzhX89gOug==</p>
--	---

	<p>98ad7bcc741108033332ae13921ca1f7fced9ea5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b8eef312eccdb8bf2a484765d6426f1efa4ea798c3487f3309242107db519f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SNQg9CaH/A0zCiqZAE35Zg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 995410cdf86637510a1d7ac4f6f56fc7a4310f9b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 485df20edea46e1801dc7cadfc44ce9-96659fb1ec668451c3974d729547198c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>III - fino a Eur 1.033.000</p> <p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): umX3OXafMtfUE2D7dkJRYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb4fd84686f3ab4c78f31e4de07c70813e6b3c87</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 55e4a6552416a3691935abf09759bce-70d3452cfe9012e6c40b239b3a13a9f83</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
--	---

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: PIANTONI ALFREDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): umX3OXafMtfUE2D7dkJRYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb4fd84686f3ab4c78f31e4de07c70813e6b3c87</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 55e4a6552416a3691935abf09759bce-70d3452cfe9012e6c40b239b3a13a9f83</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WjppqR3uZoayqJoEsZNJ9+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b34e2049beea5ce9e36f1788b2e395877d6c68f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fda58de4adb9871505dd9e5eddaf0ee-e9faafe93c60e72204258f26bea35e6b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1511175351796</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>PIANTONI SEVERO SRL</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>
<p><i>Stato dell'Offerta</i></p>	<p>Offerta Valida</p>
<p><i>Data</i></p>	<p>lunedì 20 novembre 2017 11.55.51 CET</p>

<i>Sconto</i>	12,22500 %
<i>Punteggio economico</i>	37,38
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	37,38
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Genio SO.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dIH2PRYOlvCjpLOqLaL2yQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c670a7319217ed9a0227652a481e61eb5bdf708c
	Hash(SHA-256-Hex): 38fbb9bcf4ed64fa8576ef1dfb1b4fa-7e096466b63fb757c917e4f49594622bc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	Genio SO.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dIH2PRYOlvCjpLOqLaL2yQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c670a7319217ed9a0227652a481e61eb5bdf708c
	Hash(SHA-256-Hex): 38fbb9bcf4ed64fa8576ef1dfb1b4fa-7e096466b63fb757c917e4f49594622bc

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>157224179 piantoni severo srl.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Jjua0psS+eZVuAeqQbvhPw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fac3ef8aab90dee4b69377b2cd5421c4b0aef433</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ce1e6a9c7a5f281df076a0d1322aab-714f3fd4e148113deab570115c32b8c06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dgue.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): srRnQJGE45nzJUWPeNO9Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 537114828c57f43a88060d824685db1e8820a8c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e69e49fb78dde0bdda397a7fb2888e-45618472ebaf09744671810b83164ab43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Genio SO.rar</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): dIH2PRYOlvCjpLOqLaL2yQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c670a7319217ed9a0227652a481e61eb5bdf708c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 38fbb9bcf4ed64fa8576ef1dfb1b4fa-7e096466b63fb757c917e4f49594622bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dgue.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): srRnQJGE45nzJUWPeNO9Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 537114828c57f43a88060d824685db1e8820a8c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e69e49fb78dde0bdda397a7fb2888e-45618472ebaf09744671810b83164ab43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>III - fino a Eur 1.033.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>certificazione soa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 624 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 430OzSjHfMTqnUFgA80lww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21815826e10f30a9988fcd2330ecc657df363cd5</p>

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3f4592056519fb19e694bb62805ec4360</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>certificazione soa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 624 KB</p> <p>Firmatari: PIANTONI MARIO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 430OzSjHfMTqnUFgA80lww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21815826e10f30a9988fcd2330ecc657df363cd5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8e88b13c438c2e078886af4eb06d8c4-3f4592056519fb19e694bb62805ec4360</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>offerta_Loc_Sassella_PIANTONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vTQyZkEio+OT03LuhQamyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc2f531952ac2b6363fec246d5335d88f2fa6006</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 86a7efda40aa2a121f339b302565dd1-2c1d11b0fd924d66a19fe2efc20489669</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1511172328293</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>

<i>Data</i>	lunedì 20 novembre 2017 11.05.28 CET
<i>Sconto</i>	19,13200 %
<i>Punteggio economico</i>	58,50
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	58,50
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): e+/A6EXi4VX8CcCUi5PsMA== Hash(SHA-1-Hex): 86a0fa8bdf9c2800256b6e368fa02f4df82167f4 Hash(SHA-256-Hex): 8418592ac9e135d7ca03d7f0ae9ab0e-a1c3f32e06fbc2a92681f9f12337d3b67 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	VISURA CASELLARIO.pdf.p7m  Dimensioni: 240 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Y7OKP98/pnAMQtRWyN86xw==



	<p>58b42d8b8bf8909ee5cf0f198c7f6d3194837bfa</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98a0414e74540f2c947fa389c95b1f4-20a80c36451c1ce2f008eaa65b4763311</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i> fidejussione_0601012855302.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MgiHWuG1WJGg1hKMqTXJlw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0c61dcaa95ac1de8e01ba1cf8b6bfdccf2c5098a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 133dfef829a77ecfe7669f14c1bc278-bc14884be9f90679ed9e06733eb78390f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i> dichiarazione subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CRGJ+97wXK9Jj/V92hQkkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6702f0cbbe81eb93027034707efe0128d1a5a0c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 393badd751a39f14b8490dd8c4219e-6887efa248c3f699b682e504b614c2345</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
--	---

<p><i>metro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): e+/A6EXi4VX8CcCUi5PsMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86a0fa8bdf9c2800256b6e368fa02f4df82167f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8418592ac9e135d7ca03d7f0ae9ab0e-a1c3f32e06fbc2a92681f9f12337d3b67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dich non avvallimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 226 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0bhGJuFz/6CcuajWI9bDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d59bca5d603a83eca358241386bc4e8da4db5b86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97aeb3b36a36ee1c7c1127e3a0c8afc-f558527fd047516de0943127a18bb90ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>III - bis - fino a Eur 1.500.000</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA-ISO-WHITELIST-AUT.DISABILI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 580 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0wLeoSMLjOnGgGsetpRK/A==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuato da Giunta Regionale - Regione Lombardia

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>95527b2529bf8042cfcc8993d51603844b833ada</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c623f58c4b01efe47d362ae82ee4e86-26c0d4e96e446de44b24d69c2d3561dcc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA-ISO-WHITELIST-AUT.DISABILI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 580 KB</p> <p>Firmatari: CARNAZZOLA CAMILLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0wLeoSMLjOnGgGsetpRK/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95527b2529bf8042cfcc8993d51603844b833ada</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c623f58c4b01efe47d362ae82ee4e86-26c0d4e96e446de44b24d69c2d3561dcc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>modello offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 670 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): l/vte4pj7IUb7DLL6mSIQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 596e24a15e56bd0c0ff719fb88e9be2fa089ec7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c54ded8cb443cead32694b358fa4d81-d0b15b4f401ad98c4f141434d5dff768</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1510912849681</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>GIACOMELLI SRL</p>

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 17 novembre 2017 11.00.49 CET
<i>Sconto</i>	8,40000 %
<i>Punteggio economico</i>	25,68
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	25,68
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): jnSg13crSH4HZu/+crPyqQ==
	Hash(SHA-1-Hex): eea37d25712ab6c9de1980699221e89db9949314
	Hash(SHA-256-Hex): e0eead962c74de14ed6f37e5be20204-8163b7bf9ebcf0bc8be0641bfc5db2aaf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4d25d1bbde8db8fb9151d76ca8fd8b61081b2c06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd3e454aed8eafb99bef2d06abf0800-753d2bfc49088cd3822e3dfade3dda055</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>documento_0601012855466.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): oC2CyOeLdVybMEMM/fWcwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21fb40114e8d2296df02bc424736e852d078b8cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f55255c9b03121be989ca4a443ed6e0-3f4bd192c91ba27d47b24db878a116db3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 929 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7DKrglUxho1AiM+a5kx4NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 937a8756d072f03835e00c6db5d9a309e20edc1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9bef40804ad8b77efbbd4b3c4074b9-09c5cd768aacdc7a7335f48685abb9d33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN

LA IN	<p>COMUNE DI SO. n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia          Patto di Integrità immobiliare - Dichiarazione di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</p>
	<p>contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</p> <p>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</p> <p>requisiti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 917 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +f56jiJFiw8BftQWqoDkIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3815a1dbce6f92b679004453ac53ff4e208744c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e10bcd7df28072b0947377e4a6ea077-fdd6b684829aa551ae93b392d7059541a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</p> <p>avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 888 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Dbd631Litbs57/SQ+8/HLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c825b48e71fc791fc4b3c2c02d8b5716ca17491d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06f50d78fd4c4eb2e606e8e69815a07-5fb43101e878c3eacd19c37fe7b52a8f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</p> <p>II - fino a Eur 516.000</p>
	<p>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</p> <p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

<p><i>Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000-euro (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): QXhuxhgNkleLyzmgcMpQHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2bde3b2923cf130e0d822436b63b7706b1ec2403</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3cdbdcc7d50799f4b7b3c2f67871559-054ecc93c3ca12e07ac83cc7ff72c5782</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>requisiti ordine tecnico.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 901 KB</p> <p>Firmatari: GIACOMELLI EUGENIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OskAoaTuk6ylMT3zf7AMww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 696081ce6d8b09b7a6a0d41ecfa0102b9ec84724</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c3cde6034dc176da2d92f7eae05044-45d45a1fc6764fa9f025adadf8bc341d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dettaglio prezzi unitari offerti (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): CKUMxBgBOMYTkAV5aCNqVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46a391fdd16f866a1e3778a1b228aeded6ab43c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9683cd7eccca66d7e7348e57824da78-dfc678827d06f2dfc4b0b63c2e7780216</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera b) la soglia di anomalia è: 20.36589

### Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	58,50
<i>Punteggio totale</i>	58,50
<i>Sconto offerto</i>	19,13200 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Quadrio Camillo Costruzioni Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	57,60
<i>Punteggio totale</i>	57,60
<i>Sconto offerto</i>	18,84000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	EDIL VALMALENCO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	56,75



<i>Punteggio totale</i>	56,75
<i>Sconto offerto</i>	18,56000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	COSEPI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	56,69
<i>Punteggio totale</i>	56,69
<i>Sconto offerto</i>	18,54100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	Azienda agricola Cattaneo Srl.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	44,56
<i>Punteggio totale</i>	44,56
<i>Sconto offerto</i>	14,57300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	44,24
<i>Punteggio totale</i>	44,24
<i>Sconto offerto</i>	14,47000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	37,38
<i>Punteggio totale</i>	37,38
<i>Sconto offerto</i>	12,22500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	
	8
<i>Società di appartenenza</i>	
	GIACOMELLI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	25,68
<i>Punteggio totale</i>	25,68
<i>Sconto offerto</i>	8,40000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Zaccone Andrea
<i>Login</i>	andrea.zaccone
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (12874720159)
<i>Indirizzo email</i>	andrea_zaccone@regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0342530318

### Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA
<i>Login</i>	CARNAZZOLASPA
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA (00796140143)
<i>Indirizzo email</i>	carnazzolaspa@pec.it

<i>Commento all'aggiudicazione</i>	SI PROPONE L'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COLORINA CON IL RIBASSO DEL 19,132 % SOGLIA DI ANOMALIA : 20,36589 %
------------------------------------	---

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 9. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
lunedì 27 novembre 2017 12.20.13 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1510912849681) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.10 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1511425361100) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.10 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1511175351796) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.10 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1511296023125) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.10 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1511430918249) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.10 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1511283226206) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.10 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1511361436249) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALI-

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
	effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia	TA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.10 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1511172328293) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.20.09 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1511248356500) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 27 novembre 2017 12.20.09 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1511425190098) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 27 novembre 2017 12.20.09 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1511426156840) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		TA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 27 novembre 2017 12.20.09 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1511423478512) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 27 novembre 2017 12.20.09 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1511372753373) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 27 novembre 2017 12.20.09 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1511338059983) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 27 novembre 2017 12.20.09 CET	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1511430070864) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511283226206) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511172328293) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511425361100) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511338059983) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALI-

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		TA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511430070864) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511430918249) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511248356500) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1510912849681) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME



Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
	effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia	ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511296023125) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511423478512) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511426156840) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.13 CET	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1511175351796) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLI-

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		DAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.12 CET	Offerta sopra la base d'asta riamessa	L'offerta (ID 1511361436249) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.12 CET	Offerta sopra la base d'asta riamessa	L'offerta (ID 1511372753373) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 12.04.12 CET	Offerta sopra la base d'asta riamessa	L'offerta (ID 1511425190098) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.43.44 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Riassunto
		LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è iniziata.
lunedì 27 novembre 2017 11.41.33 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511425361100) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511430918249) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511426156840) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827

Data	Oggetto	Resto
	effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia	DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511430070864) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511425190098) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511423478512) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511372753373) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PON-

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		TE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511338059983) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511361436249) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511296023125) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511283226206) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		SA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511248356500) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.20 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511175351796) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.19 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1511172328293) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 27 novembre 2017 11.41.19 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1510912849681) della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Resto
		SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore SERGIO1957 sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore GIACOMELLI-SRL sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore PIANTONIS sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore CARNAZZOLA-SPA sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore 00344470166 sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore LEPORI SNC sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore edillampo sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore QuadrioCamillo sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore SPEZIALI COSTRUZIONI SRL sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. n. 90534827

Data	Oggetto	Testo
	effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia	cettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore Panizza sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore TGA2016 sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S12518RL sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore perlinifabrizio sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S30291RL sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 24 novembre 2017 10.34.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore S29765RL sulla Procedura con ID 90534827 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 23 novembre 2017 12.00.26 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
giovedì 23 novembre 2017 12.00.20 CET	Invio Offerta	L'offerente PIATTI SILVIO E C DI PIATTI BRUNONE E C SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLI-



Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Evento	Descrizione
		DAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
giovedì 23 novembre 2017 10.55.18 CET	Invio Offerta	L'offerente EDIL VALMALLENCO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
giovedì 23 novembre 2017 10.41.10 CET	Invio Offerta	L'offerente DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
giovedì 23 novembre 2017 9.35.56 CET	Invio Offerta	L'offerente PERLINI GEOM. BARTOLOMEO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
giovedì 23 novembre 2017 9.22.41 CET	Invio Offerta	L'offerente Azienda agricola Cattaneo Srl. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. n. 90534827

Data	Oggetto	Resto
	effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia	SA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
giovedì 23 novembre 2017 9.19.50 CET	Invio Offerta	L'offerente tga&c.costruzioni srls ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
giovedì 23 novembre 2017 8.51.18 CET	Invio Offerta	L'offerente PANIZZA srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
mercoledì 22 novembre 2017 18.45.53 CET	Invio Offerta	L'offerente SPEZIALI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
mercoledì 22 novembre 2017 15.37.16 CET	Invio Offerta	L'offerente Quadrio Camillo Costruzioni Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. n. 90534827

Data	Oggetto	Resto
	effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia	TE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
mercoledì 22 novembre 2017 9.07.39 CET	Invio Offerta	L'offerente COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
martedì 21 novembre 2017 21.27.03 CET	Invio Offerta	L'offerente LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
martedì 21 novembre 2017 17.53.46 CET	Invio Offerta	L'offerente COSEPI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
martedì 21 novembre 2017 8.12.36 CET	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. n. 90534827

Data	Oggetto	Testo
	effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia	TE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
lunedì 20 novembre 2017 11.55.51 CET	Invio Offerta	L'offerente PIANTONI SEVERO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
lunedì 20 novembre 2017 11.05.28 CET	Invio Offerta	L'offerente CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
venerdì 17 novembre 2017 11.00.49 CET	Invio Offerta	L'offerente GIACOMELLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
martedì 31 ottobre 2017 14.47.54 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

Data	Oggetto	Testo
		COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827).
martedì 31 ottobre 2017 14.47.52 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO. (ID 90534827). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	91366054
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 11.26.29 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	PIANTONI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 13.54.09 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	SI RICHIEDONO DELUUCIDAZIONI ED EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLA DICHIARAZIONE : SANZIONE INTERDITTIVA PARI A DUE MESI AI SENSI ART. 80 COMMA 5 LETTERA F . SI CHIEDE DI DARE RISCONTRO CELERMENTE. CORDIALI SALUTI.
<i>Id Messaggio</i>	91371369
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 12.06.05 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. (COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L.), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 13.35.32 CET

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO

	<p>OGGETTO DEL MESSAGGIO: SOCCORSO ISTRUTTORIO - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.</p> <p><i>Testo del Messaggio</i> Si chiede di inserire i nominativi dei rappresentanti legali , direttori tecnici , procuratori nel DGUE e ritrasmetterlo celermente firmato digitalmente. cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	91378956
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 14.25.45 CET
<i>Mittente</i>	EDIL VALMALENCO S.R.L. (EDIL VALMALENCO S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	Allegato trasmetto certificato ISO 9001:2008 Cordiali saluti Gianoli Lucia ----- Testo del messaggio originale: Si richiede la trasmissione del certificato di qualità . cordiali saluti
<i>Allegato</i>	<p>ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: GIANOLI LUCIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): wIcrEr5GRKurzqzsUUCTWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45405d8350cf19f482be0772ea6dd01f2dc5fa1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 77aade790c24eb047cea32f318e4469-236366cb458097b6f7f5af67dfe01bdeb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	91383891
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 16.22.23 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	tga&c.costruzioni srls (tga&c.costruzioni srls), ricevuto in data lunedì 27 novembre 2017 8.29.00 CET; Azienda agricola Cattaneo Srl. (Azienda agricola Cattaneo Srl.), ricevuto in data sabato 25 novembre 2017 11.01.11 CET; CARNAZZO-

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CIAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>AGGIORNAMENTO SPA CARNAZZOLA GEOM. CAMILLO SPA ), non ricevuto; PERLINI GEOM. BARTOLOMEO (PERLINI GEOM. BARTOLOMEO ), non ricevuto; DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo &amp; C. (DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo &amp; C.), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 16.48.25 CET; PANIZZA srl (PANIZZA srl), non ricevuto; EDIL VALMALENCO S.R.L. (EDIL VALMALENCO S.R.L.), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 16.36.56 CET; Quadrio Camillo Costruzioni Srl (Quadrio Camillo Costruzioni Srl), non ricevuto; COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. (COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA (IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA), non ricevuto; COSEPI SRL (COSEPI SRL), non ricevuto; PIANTONI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL), ricevuto in data lunedì 27 novembre 2017 10.34.33 CET; LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC (LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC), ricevuto in data sabato 25 novembre 2017 12.34.20 CET; GIACOMELLI SRL (GIACOMELLI SRL), ricevuto in data lunedì 27 novembre 2017 9.14.50 CET; SPEZIALI COSTRUZIONI SRL (SPEZIALI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 16.49.11 CET</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CIAIOLO IN LOCALITA ' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO - ESPLETAMENTO GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che lunedì 27 novembre 2017 alle ore 9,30 riprenderanno le operazioni di gara a seguito dell'attivazione del " soccorso istruttorio " cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	91373269
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 12.27.15 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	SPEZIALI COSTRUZIONI SRL (SPEZIALI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 13.34.57 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede di completare il quadro C - lettera BCD ( Liquidazione coatta - conncordato preventivo e concordato con continuità aziendale ) del DGUE e ritrasmetterlo celermente firmato digitalmente. cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	91377145
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 13.37.32 CET

<i>Mittente</i>	CANTIERI REGIONALI EDILI E LAVORI IN COSTRUZIONI EDILI LAMPO S.R.L. (CANTIERI REGIONALI EDILI E LAVORI IN COSTRUZIONI EDILI LAMPO S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si chiede di inserire i nominativi dei rappresentanti legali , direttori tecnici , procuratori nel DGUE e ritrasmetterlo celermente firmato digitalmente. cordiali saluti
<i>Allegato</i>	DGUE_MOD.pdf.p7m Dimensioni: 316 KB Firmatari: STRAMBINI GIUSEPPE Hash(MD5-Base64): xYED06eizJSjQUu3kvWXbA== Hash(SHA-1-Hex): d243d24445e294189eec146edccb630d0eb7924e Hash(SHA-256-Hex): 1121512a7827ceb79416fb9eb0b829f5ccded8af936b6d52d905ddb05a152f9d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	91385110
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 16.58.07 CET
<i>Mittente</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO (PERLINI GEOM. BARTOLOMEO )
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si richiede la compilazione del quadro C " del DGUE - E' stata omessa la compilazione del quesito : articolo 80 comma 5 lettera e ; Si richiede quindi di ritrasmettere il DGUE celermente e firmato digitalmente cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	DGUE 24.11.doc.p7m



	<p>Firmatari: PERLINI FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cyuP/ZGkAvBfXlOn84GaLg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a803199ac5b3bf126dfb8dc56fe70a8715e37a1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21180af1689c885cb7b654b6f4a4bd7-4a6e6d587071ea1473667a30bd9dbad16</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	91377776
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 13.56.11 CET
<i>Mittente</i>	PIANTONI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno. Si allega risposta alla richiesta di delucidazione. Cordiali saluti Piantoni Severo srl -----</p> <p>Testo del messaggio originale: SI RICHIEDONO DELUCIDAZIONI ED EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLA DICHIARAZIONE : SANZIONE INTERDITTIVA PARI A DUE MESI AI SENSI ART. 80 COMMA 5 LETTERA F . SI CHIEDE DI DARE RISCONTRO CELERMENTE. CORDIALI SALUTI.</p>
<i>Allegato</i>	<p>precisazioni richiesta soccorso istruttorio.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANTONI MARIO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wyUJtkhYccNI9U7afKSBUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6c7cb1ba5d08dbd3a0bd8253fb53b6c18cc06e37</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a6222617871bf0ded9cbea23f7d920d-710a64ca03d3dbfe0887e9079b03f7a5c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Id Messaggio</i>	91417922
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 novembre 2017 10.36.54 CET
<i>Mittente</i>	PIANTONI SEVERO SRL (PIANTONI SEVERO SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso Istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. In evasione alla Vs. richiesta e ai contatti telefonici intervenuti, si allegano le precisazioni sottostanti. Distinti saluti. Piantoni Severo srl
<i>Allegato</i>	soccorso istruttorio 2.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PIANTONI MARIO GUIDO Hash(MD5-Base64): vOHi65X2c4bFdWnk7jnpwx== Hash(SHA-1-Hex): cab0fa1edd7781c7ae8856c801553d88bdf9eac9 Hash(SHA-256-Hex): 3925bff15229e31fbe25e0954833ccad26b308ed1fd67927138d05ec20fd4d70 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	91376885
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 13.30.11 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	tga&c.costruzioni srls (tga&c.costruzioni srls), ricevuto in data lunedì 27 novembre 2017 8.29.06 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede la trasmissione del certificato attestazione SOA e certificazione qualità ( fideiussione ridotta 50%) in quanto i documenti trasmessi non sono leggibil. Inoltre si chiede di compilare la parte IV del DGUE - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE - ALFA - e ritrasmetterlo firmato digitalmente. cordiali saluti.

<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 14.17.40 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	EDIL VALMALENCO S.R.L. (EDIL VALMALENCO S.R.L.), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 14.23.49 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede la trasmissione del certificato di qualità . cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	91377602
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 13.50.37 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	PERLINI GEOM. BARTOLOMEO (PERLINI GEOM. BARTOLOMEO ), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 16.57.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede la compilazione del quadro C " del DGUE - E' stata omessa la compilazione del quesito : articolo 80 comma 5 lettera e ; Si richiede quindi di ritrasmettere il DGUE celermente e firmato digitalmente cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	91402280
<i>Data di invio</i>	sabato 25 novembre 2017 13.26.12 CET
<i>Mittente</i>	LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC (LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, scusandomi per l'errore,in allegato il file corretto e firmato digitalmente .Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: SI RICHIEDE DI INSERIRE I NOMINATIVI DI TUTTI I RAPPRESENTANTI LEGALI - DIRETTORI TECNICI - PROCURATORI - NEL DGUE E DI RITRASMETTERLO

LA IN COMUNE DI SONDRIO - REGIONE PIEMONTE. CORDIALI SALUTI	
<i>Allegato</i>	<p>DGUE Sondrio mod.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 232 KB</p> <p>Firmatari: LEPORI AUGUSTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y8EsvTvA9MRkRpI4g2bxZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1ec1fe5ee41284fbb70c8f403ab4798b8d5ef3a8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b65f4862565454d99d7ebccc17f6d4a-2d831c7f4940dade210239563629450e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	91413322
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 novembre 2017 9.44.53 CET
<i>Mittente</i>	tga&c.costruzioni srls (tga&c.costruzioni srls)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in allegato inviamo quanto richiesto. I files erano già in formato pdf e firmati digitalmente. Restiamo in attesa di una gentile conferma di leggibilità dei documenti. Ringraziando anticipatamente porgiamo Distinti saluti TGA &amp; C. COSTRUZIONI SRLS ----- Testo del messaggio originale: Si richiede la trasmissione del certificato attestazione SOA e certificazione qualità ( fideiussione ridotta 50%) in quanto i documenti trasmessi non sono leggibil. Inoltre si chiede di compilare la parte IV del DGUE - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE - ALFA - e ritrasmetterlo firmato digitalmente. cordiali saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>2 INVIO DOX.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JH4L/V4xl6LDLn1UpnmkdA==</p>

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SO... n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>1522ed6628c3c4493a3b659dfcccbbc9c6d4a133</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76e012ebb740befd0bc8b43ee92a9d5-2dee76400ec0978a525df1842cb7885d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	91380443
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 14.58.21 CET
<i>Mittente</i>	DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C. (DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C.)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 15.02.28 CET; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, l'importo della fidejussione viene ridotto allo 0,80% in quanto l'impresa è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 e della certificazione ISO 14001:2004 che dà un ulteriore riduzione del 20% come previsto dalla normativa e indicato sulla fidejussione. Cordiali saluti.</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Ai fini dell'ammissione alla procedura di appalto, si richiede l'integrazione della garanzia fideiussoria pari all' 1% dell'importo di appalto. ( 1% pari a € 805,00) in quanto la garanzia presentata è di importo inferiore. Si richiede di trasmettere celermente l'integrazione firmata digitalmete da entrambe le parti. cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	91377689
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 13.53.37 CET
<i>Mittente</i>	SPEZIALI COSTRUZIONI SRL (SPEZIALI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto; Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	COME DA RICHIESTA INOLTRIAMO QUANTO SI DOVEVA. CORDIALI SALUTI SPEZIALI COSTRUZIONI SRL

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO n. 90534827 effettuata da Giunta Regionale - Regione Lombardia

	<p>ALLEGATO 2 - DGUE aggiornato con decreto correttivo</p> <p>REV1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: SPEZIALI WALTER</p> <p>Hash(MD5-Base64): XXMx+8jpbCHeAsHjtTXMow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 77d736c8602387a75c189e7559a69590d0597903</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 19b44bffedf86e462a6e4b10f20dae6-377696cfe1e3e98c27776b08ce9d490df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	91378248
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 14.07.29 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C. (DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C.), ricevuto in data venerdì 24 novembre 2017 14.48.52 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.
<i>Testo del Messaggio</i>	Ai fini dell'amissione alla procedura di appalto , si richiede l'integrazione della garanzia fideiussoria pari all' 1% dell'importo di appalto. ( 1% pari a € 805,00) in quanto la garanzia presentata è di importo inferiore. Si richiede di trasmettere celermente l'integrazione firmata digitalmete da entrambe le parti. cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	91369544
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 novembre 2017 11.54.12 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Zaccone Andrea)
<i>Destinatari</i>	LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC (LEPORI CARLO E AUGUSTO SNC), ricevuto in data sabato 25 novembre 2017 12.34.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - DGUE - LAVORI IN LOCALITA' SASSELLA IN COMUNE DI SONDRIO.

Report della Procedura MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA' SASSEL-

LA IN COMUNE DI SO. n. 90534827 effettuato dalla Giunta Regionale - Regione Lombardia

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>LA IN COMUNE DI SO. n. 90534827 effettuato dalla Giunta Regionale - Regione Lombardia</p> <p>I RAPPRESENTANTI LEGALI - DIRETTORI TECNICI - PROCURATORI - NEL DGUE E DI RITRASMETTERLO CELERMENTE FIRMATO DIGITALMENTE. CORDIALI SALUTI</p>
<i>Id Messaggio</i>	91042252
<i>Data di invio</i>	giovedì 16 novembre 2017 12.06.55 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Gilardi Umberto)
<i>Destinatari</i>	Quadrio Camillo Costruzioni Srl (Quadrio Camillo Costruzioni Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invio DGUE formato doc
<i>Testo del Messaggio</i>	Si invia il DGUE in formato doc richiesto. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	90779965
<i>Data di invio</i>	giovedì 9 novembre 2017 9.31.25 CET
<i>Mittente</i>	IMPRESA FRATELLI ROTA NODARI SPA (IMPRESA FRATELLI ROTA NODARI SPA)
<i>Destinatari</i>	Gilardi Umberto (Gilardi Umberto), non ricevuto; Zaccone Andrea (Zaccone Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTI - MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA
<i>Testo del Messaggio</i>	Vi ringraziamo per l'invito che ci è pervenuto, ma siamo spiacenti di comunicarVi che per impegni precedentemente presi siamo impossibilitati a partecipare all'invito dei lavori in oggetto. Restiamo comunque a Vs. disposizione per eventuali futuri lavori e con l'occasione porgiamo distinti saluti. IMPRESA F.LLI ROTA NODARI S.P.A.
<i>Id Messaggio</i>	91042324
<i>Data di invio</i>	giovedì 16 novembre 2017 12.08.31 CET
<i>Mittente</i>	Giunta Regionale - Regione Lombardia (Gilardi Umberto)
<i>Destinatari</i>	Quadrio Camillo Costruzioni Srl (Quadrio Camillo Costruzioni Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invio DGUE formato doc
<i>Testo del Messaggio</i>	Si invia il DGUE in formato doc richiesto. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	DGUE formato doc.doc

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): z2PtpXbkEcrckNemqzm9tg==

Hash(SHA-1-Hex):

57c251e233228318d2f60ca9ce43b676ca753542

Hash(SHA-256-Hex): 9bcc5020227f2ebeaae2154bf9bfdb1-27e41a6027ad0ea59705a060348203a4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.