REGIONE LOMBARDIA
PRESIDENZA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA
SONDRIO

VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS
50/2016 IMPLEMENTATO E COORDINATIO CON IL D.LGS 56/2017 EFFETTUATA TRAMITE
PIATTAFORMA SINTEL PER L’APPALTO DI LAVORI RELATIVO A “MANUTENZIONE URGENTE SUL
TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO IN COMUNE DI BORMIO (SO)” - D.G.R.
X/5407 DEL 18.07.2016 - OPERE DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALLA LR. 34/73 SUlI CORSI
D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO IN SOMMA
URGENZA E DI MANUTENZIONE URGENTE - DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR
PREZZO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA Al SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, DEL
D.LGS 50/2016 E SS.MM.Il. CON CONTRATTO DA STIPULARE A MISURA MEDIANTE OFFERTA A
PREZZI UNITAR .

C.UP. . E94H17000630002 ; C.I.G.: 72436977DC ;

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 147.917.00-
di cuimano d‘opera € 55.764,00

ONER! INERENT! LA SICUREZZA € 2.000,00-
(non soggetti a ribasso )

IIMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 149.917,00-

Alle ore 9,30 del 14 novembre 2017, come previsto dalla leftera di invito, ha inizio la seduta
pubblica per I'apertura delle offerte per I’appailto di lavori relativo a “Manutenzione urgente
sul forrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in Comune di Bormio (SO)” presso |’ Ufficio
Territoriale Regionale Montagna - Sondrio presieduto dal Dott. Andrea Zaccone - Dirigente
UTR Montagna.

CONSIDERATO

Questa U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna con nota n. AE117.0004667 del 27
otftobre 2017 ha indefto una procedura negoziata relativa all‘intervento di manutenzione
urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in Comune di Bormio per un
importo lavori di € 149.917,00- dicui € 2.000,00- per oneri della sicurezza non soggetti a
rioasso ed € 147.917,00 importo soggetto aribasso di cui € 55.764,00 per mano d’opera
Invitando n. 27 imprese .

Categoria Lavori OG8/1 - Richiesta requisiti art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 - alternativa
attestazione S.0.A. in corso di validitd.
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1 | AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. BIENNO
2 |B.M.F. DI BIANCOTTI MAURO S.N.C. VILLA DI TIRANO
3 |BEDOGNE’ S.N.C. DI BEDOGNE’ GIANPIETRO & C. VALDISOTTO
4 |BRACCHIS.R.L. VALDISOTTO
5 |BUSI COSTRUZIONI S.R.L. VALDIDENTRO
CALCESTRUZZI MARTINELLI DI MARTINELLI FABRIZIO E C.
6 |S.N.C. TEGLIO
7 | COMPAGNONI COSTRUZIONI S.R.L. LEGNANO
8 | COMPAGNONI GIUSEPPE S.R.L. MILANO
9 |COMPAGNONI GUIDO S.R.L. VALFURVA
10 |CONF. COSTRUZIONI S.R.L. BORMIO
11 | COSTRUZIONI DEI CAS VALDISOTTO
12 |DAPAM S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI BORNO
13 | DURANTE COSTRUZIONI S.R.L. SONDALO
14 |EDIL DONA S.N.C. DI DONAGRANDI SIMONE E F.LLI VALDISOTTO
15 |EDILERRE S.R.L. MAZZO DI VALTELLINA
16 |FASANINI S.R.L. BRENO
17 |G.A.L COSTRUZIONI S.R.L. BORMIO
18 | GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI S.R.L. IDRO
IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO E C.
19 |[S.R.L ANGOLO TERME
20 |INERTI PALAZZETTA S.R.L. TEGLIO
21 |LIVIGNO SCAVI S.R.L. LIVIGNO
22 | PICCAGNONI COSTRUZIONI S.R.L. VALDISOTTO
23 | PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L. GROSIO
24 |SCAVI GUANA S.R.L. LIVIGNO
25 |SECCHI GIORGIO VALFURVA
26 |SILVERS.R.L. LIVIGNO
27 |VARENNA COSTRUZIONI S.R.L. GROSIO

Entro il 13.11.2017 ore 12,00- termine ultimo di presentazione delle offerte - sono
pervenute n. 14 offerte economiche formulate dai seguenti operatori economici :

NUMERO IMPRESA DATA
PROTOCOLLO
INFORMATICO
1 | 1510570529555 | PRUNERI COSTRUZIONI S.R.L. 13 novembre 2017
2 | 1510570100861 | IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI 13 novembre 2017
ROMANO & C. S.R.L.
3 | 1510569234124 | EDIL DONA S.N.C. DI DONAGRANDI SIMONE E 13 novembre 2017
F.LLI




4 | 1510567858553 | G.A.L. COSTRUZIONI S.R.L. 13 novembre 2017
5 |[1510562809288 | CONF. COSTRUZIONI S.R.L. 13 novembre 2017
6 | 1510561829360 | FASANINI S.R.L. 13 novembre 2017
7 | 1510560801628 | COMPAGNONI GIUSEPPE S.R.L. 13 novembre 2017
8 | 1510507917092 | PICCAGNONI COSTRUZIONI S.R.L. 12 novembre 2017
9 |1510497510625 | VARENNA COSTRUZIONI S.R.L. 12 novembre 2017
10 | 1510478001630 | DURANTE COSTRUZIONI S.R.L. 12 novembre 2017
11 [ 1510392725502 | EDILERRE S.R.L. 11 novembre 2017
12 | 1510329190616 | AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. 10 novembre 2017
13 | 1510325690319 | BRACCHI S.R.L. 10 novembre 2017
14 | 1510235186956 | DAPAM S.R.L. 9 novembre 2017

Alle ore 9,35 si awvia la verifica delle firme digitali sulla documentazione di gara
pervenuta, eseguita automaticamente dal sistema SINTEL, che si conclude positivamente
alla ore 9,45.

Si procede con I'apertura delle * BUSTE AMMINISTRATIVE * esaminando i document
presentati da ciascun offerente.

Si attivano procedure di soccorso Istruttorio a varie imprese sia all’interno della
piattaforma Sintel sia con I'invio di richieste formali via pec tramite edma.

Alle ore 13,00 si sono concluse le operazioni in attesa delle integrazioni richieste .

Si procederd a dare comunicazione ai partecipanti attraverso la piattaforma Sintel che le
operazioni di gara riprenderanno il giorno 15 novembre alle ore 9,30-
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